



שם פיק: לשכת חברות וכלכלה - שבח - חוזים

6045/5-ג

מזהה פנימי:

מזהה פריט 000p41w

כתובת: 2-107-9-6-8

10/12/2017

תאריך הדפסה

07 07 04

רשימת העבודות המבוצעות בטפוסים של חברת שבח

ואינן מבוצעות בטפוסים של חברת יבנה

מס'	סוג	העבודה	יחידת המדידה	כמות	מחיר יחידה	סכום
1		מאורר חשמלי				275.-
2		הפרש מחיר בין חריט בגרר לה. שינה לבין חריט מתקפל	חח.	2	34.50	69.-
3		חריט קבוע בח. מדרגות	חח.	1	66.-	66.-
4		חלון רמפה במסב במקום חלון עץ.	חח.	1	60.-	60.-
5		הפרש מחיר בין חלון עץ פתיחה רבילה לבין חלון אלומיניום נגרר.	חח.	2	70.-	140.-
6		מעקה לחלון חדר שינה	חח.	2	17.-	34.-
7		דלתות נגררות למזווה ולמסב במקום דלת פתיחה רבילה	חח.	2	45.-	90.-
8		דלת אלומיניום למרפסת דיור במקום דלת עץ.	חח.	1	40.-	40.-
9		מתקן לחליית כביסה	חח.	1	27.50	27.50
10		הגבהה מעקה הגב מ-50 ס"מ ל-70 ס"מ	קומ.	1	33.-	33.-
11		טיח התזה במרפסת דיור במקום טיח רביל + טיור.	קומ.	1	19.-	19.-
12		העברה נגורות מי הגשם בבלוק השכני מאמצע הבניין החוצה	קומ.	1	40.-	40.-
13		בדוד ע"י איזוקריט במקום ע"י חול, קל-קר, מדה ואספלט	קומ.	1	79.-	79.-
14		גמר רבוף מסביב לפתח חדר מדרגות ע"י הגבהה.	קומ.	1	25.-	25.-
15		פנל יבוק במקום על קירות חדרי מדרגות	קומ.	1	35.-	35.-
16		כסוי פח על גב ארונות חשמל	קומ.	1	10.-	10.-
17		חוספת עבור מלא דירות קטנות: שטח יח"ד של "טבח" קטן ב-6 מ ² מהממוצע של שטח יח"ד בחב" יבנה	קומ.	1	280.-	280.-

1322.50

סה"כ -

יורד ממחיר האינסטלציה הסניטרית בקומות עבור היעדר קומת עמודים

סה"כ תוספות לית"ד

80.- (-)

1242.50 לית"ד

מחיר החוסמות למ²

$$\frac{1242.50}{70} = 17.75 \text{ מ-ל-}^2$$

10.12.70
המחיר שלקחתי את סכום זה
הוא יבנה

סכומי החוזים כולל הגדלות ליום 15.6.70

ס"ה חוזה	ס"ה הגדלות	הגדלה נוספת	הגדלה	סכום חוזה	מס' חוזה	מס' אחר
712,000	104,000	74,000	30,000	608,000	7040	3 רמלה
1,672,200	232,200	160,200	72,000	1,440,000	7302	4 - 6 "
1,632,000	192,000	120,000	72,000	1,440,000	8055	7 - 9 "
2,155,200	235,200	139,200	96,000	1,920,000	8349	10 - 13 לוד
204,000	8,000	8,000	-	196,000	13,148	22- 23 ט
2,150,400	77,880	77,880	-	2,072,520	8,921	14 - 17 רמלה
2,326,000	94,000	94,000	-	2,232,000	13,157	18 - 21 "
408,000	4,000	4,000	-	404,000	13,405	24 = 27 "
<u>11,259,800</u>	<u>947,280</u>	<u>677,280</u>	<u>270,000</u>	<u>10,312,520</u>		


הגדלה 4000
סכום 4000
הגדלה 4000

07 07 04

OT. 1.1

20.6.70	מחיר ממוצע	מחיר	הפרש	מחיר	מחיר
מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
70300	✓	95	7040	3-	מחיר
149500		93.3	7302	4-6	
103900		86.6	8055	7-9	
114800		82.5	8349	10-13	
7600		95	13148	22-23	
54500		70	8121	14-15	
42300		15	13157	18-21	
1400		34	13405	24-27	
<u>544300</u>	סך				

1970/71 מחיר ממוצע 350,000
 מחיר ממוצע 60,000
 מחיר ממוצע 100,000
 מחיר ממוצע 100,000



ש.ב.ח. 07 07 04

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

כתובת למכתבים

רמלה

ת.ד. 225

12.8.70

תאריך

מסמך

לכבוד

מר שטרס

הממונה על הכניה הטורמית

הקריה

תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: כחית מס' 56, 57, רח' שמשון הגבור, רמלה,
 מס' חוזים: 40/30141/5846/67 ; 40/3009/3988/66
72 ית' דיר.

חברתינו קבלה את הכחית הנ"ל דרך חברת שביא בע"מ במחירי יבנה כולל ההבחה.
 לדעתנו הורדת ההבחה לא הייתה צודקת היות ויבנה נחנה את ההבחה בחבאית מסדימים,
 הנאים שלא מולאו כלפי חברת שביא.
 נוסף לזה גם בחרזה ההזמנה בלקח בחשבון שבחית אלה נסיוניים וחברתינו תקבל פיצוי
 עבור הנסיונות והשינויים שבוצעו בהם תוך כדי מהלך העבודה.
 בחשבון הסרפי לא הגשנו חביעה בקשר לנ"ל ולכן אבקשכם לאשר לנו כיטול ההבחה בסך 10%.

בכבוד רב,

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

העמק: מר הלל אשכנזי

סמנכ"ל לחברות משרד השיכון.

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100
מסמך מס' 100
מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

מסמך מס' 100

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

11.8.70

תאריך

מספר

לכבוד

מר שטרס

הממונה על הבניה הטרומית

הקריה

תל - אביב

הנדון: בתים 1-8 שכונת ויצמן, רמלה,

חוזים: 40/30265/13157/69 ; 40/36269/8921/69

200 יחידות דיור.

בשיתוף שהחסימה במשרדך ביום 10.8.70 סוכם:

מחירי היסודות של הבתים הנ"ל יהיו לפי מחירי 1969.

מחירי הדירות יהיו לפי החישום הנ"ל:

258.— ל"י למטר

מחיר מטר 2 מקביל למחיר יבנה

פחות ריבית של 4.5% לחודש

כפול 3 חודשים ב-4.5% על מפרעה

3.— ל"י למטר

בסך 4.400 ל"י ליחיד

התאמת האינדקס לדצמבר 1969

7.50 ל"י למטר מרובע

במקום מאי 1969 3%.

247.50 ל"י למטר.

הסיבות לשינוי המחירים הם:

1. בתים אלה נועדו להרכבה בשנת הכספים 70/71 אחרי שהמפעל עבר שיפורים ושימוצים לפי

דרישת משרד השיכון.

2. התחלת הרכבת הבתים הראשונה היתה ב-15.5.70 ו-11.8.70 כלומר, כבר בשנת הכספים הנ"ל.

3. עד התחלת הבניה אי אפשר היה להתקשר עם קבלני משנה ולשמור על המחירים הישנים.

בכבוד רב,

ח. סלבין

ש.ב.ח.

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

העתק: מר הלל אשכנזי

סמנכ"ל לחברות משרד השיכון.

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים

מסמכים חשופים



אל	תאריך
מאת	מספר
המיון:	

המיון: 3670
מאת: איגוד
אל: 3670

1) אל איגוד איגוד
פברואר 1951
החלטה 1600
אל איגוד 1470
300 - 500 אל
החלטה 1000
לכבוד אל איגוד
החלטה 1000
300 - 500 אל
החלטה 1000

(להכתובת מניסית במשרדי הממשלה)

מוזכר

אל	תאריך
מאת	מספר
הנדון:	

ל א"י רשמי 72
על שמי (סידור הניסוח)
במסגרת של אלף (אל)
המכונה אל (המכונה)
היה קודם 232



מדינת ישראל
משרד השיכון

תאריך: 29.5.70

מספרנו:

המשרד הראשי
ת.ד. 7023, 7021

הקריה רח' ד'
סלפון 269211
חל'אביב

552.13

אל: מר ה. אשכנזי - סמנכ"ל לחברות

מאת: ח. ברקאי

הנדון: מחירי יחידת-דיור של חברת "שבח".

סימוכין: תירשומה מפגישה מיום 26.3.70.

הננו להעביר לך פרטים על מהלך המו"מ ביננו לבין חברת "שבח" לצורך קביעת מחיר יח"ד.

כידוע ההסכם עם חב' "שבח" קבע שמחיר יח"ד יתבסס על מחיר יח"ד המשולם לחברת "יבנה". ו-הוסכם עם חברת "יבנה" על מחיר של -232 ל"י למ"2 עבור יחידות דיור שהוצאו לביצוע לאחר 1.4.68, ועל מחיר של -258 ל"י ליח"ד שהוצעו לביצוע לאחר 1.4.70.

א. המחיר של -232 ל"י למ"2 הנו עבור כ-1600 יח"ד מתוכם כ-300 יח"ד לא הוחל בביצועם בעת חתימת ההסכם.

ב. המחיר של -258 ל"י למ"2 הנו עבור כ-400 יח"ד לפי הפירוט כדלקמן: -

מ	ק	ו	ס	מס. החוזה	מס. יח"ד	תאריך צוו התחלת עבודה
רמת הנשיא				13515	208	4.5.70
אור יהודה				13162	152	5.70 (הזמנת הקומות בלבד)
הרצליה				13516	48	28.4.70

ג. במו"מ ביננו לבין חברת "שבח" היגענו להסכם לגבי הנקודות הבאות: -

1. מחיר בסיסי לפי ההסכם עם חב' יבנה 232.- ל"י/מ"2
 2. תוספת עבור הפרש פריטים מיוחדים לדירות חברת "שבח" 13.75 ל"י/מ"2
 3. תוספת עבור דירות מוקטנות (76 מ"2 במוצק בחברת יבנה לעומת 70 מ"2 במוצק בחברת שבח) 4.- ל"י/מ"2
 4. תוספת עבור בטול-אספקה חומרים -165 ל"י/ליח"ד 2.36 ל"י
- 252.11 ל"י/מ"2

בהתאם לסכום הנ"ל הוגדלו החוזים של חברת שבח ראה טבלה מצורפת.

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

מדינת ישראל

משרד השיכון

תאריך :

מספרנו :

- 2 -

המשרד הראשי
ת.ד. 7025, 7021

הקריה רח' ד'
269211 | 1978
תל אביב

ד. חברת "שבח" חובעת לשלם לה לפי מחיר בסיסי של 258.- ל"י למ2
עבור החוזים הבאים: -

96	יה"ד	ברמלה	הוצאו לביצוע	ב-	3.2.70
40	יה"ד	יסודות בלוד	הוצאו לביצוע	ב-	2.12.69
104	יה"ד	רמלה	הוצאו לביצוע	ב-	1.1.70
80	יה"ד	יסודות רמלה	הוצאו לביצוע	ב-	1.1.70

היות וצווי החחלת העבודה לחוזים אלו הוצאו לפני 1.4.70 אנו בדעה שהמחיר הבסיסי המגיע לחב' "שבח" הוא 232.- ל"י למ2 כפי שהוסכם עם חברה "יבנה".

ה. חברת שבח חובעת לשלם לה לפי מחיר בסיסי של 232.- ל"י למ2 עבור החוזים הבאים (החחומים על חברת שגיא)

40	יה"ד	ברמלה	הוצאו לביצוע	ב-	30.7.67
32	יה"ד	ברמלה	הוצאו לביצוע	ב-	5.2.68

היות והיחידות הנ"ל הוצאו לביצוע לפני 1.4.68 ומחירם הבסיסי שווה לזה של מחירי חברה "יבנה" לאותה תקופה, אנו בדעה שאין לשנות את מחירי החוזים הנ"ל.

ב ב ר כ ה,

ח. ברקאי

ממונה על מכרזים חוזים ומחירים

העמק:

מר א. אולניק

מר מ. שטרם

מר נ. חילו

נח/דמ.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Dr. J. J. J. J.

11. 2. 2006

רשימת חוזים בביצוע חברת "שבה"

חוזת מספר	מספר יחיד"ה מקומ	צו התחלת עבודה	סכום החוזה	סכום החוזה מחודש מאי 70 לאחר ההגדלה	הערות
40/30099/3988/66	40	רמלה	30.7.67	800,000.-	החוזה חתום עם חברת "שביא"
40/30141/5846/67	32	רמלה	5.2.68	640,000.-	החוזה חתום עם חברת "שביא"
40/30190/7040/68	32	רמלה	1.9.68	638,400.-	712,000.-
40/30189/7302/68	72	רמלה	29.9.68	1,512,000.-	1,672,200.-
40/30204/8055/68	72	רמלה	4.2.69	1,512,000.-	1,632,000.-
40/30225/8349/68	96	לוד	5.5.69	2,016,000.-	2,155,200.-
40/30269/8921/69	96	רמלה	3.2.70 לקומות	2,072,520.-	2,152,150.-
40/30362/13148/69	40-יסודות	לוד	2.12.69	196,000.-	204,000.- יסודות בלבד
40/30265/13157/69	104	רמלה	1.12.69	2,232,000.-	2,326,000.-
40/30380/13405/69	80	רמלה	9.2.70	404,000.-	408,000.- יסודות בלבד

TABLE 1. SUMMARY OF DATA FOR THE 1960-1961 SEASON

STATION	DATE	TIME	WIND DIRECTION	WIND SPEED (MPH)	WIND SPEED (KNOTS)	WIND SPEED (M/S)	WIND SPEED (MPH)
STATION 1	10/1/60	10:00	100	10	10.0	10.0	10.0
STATION 2	10/1/60	11:00	110	11	11.0	11.0	11.0
STATION 3	10/1/60	12:00	120	12	12.0	12.0	12.0
STATION 4	10/1/60	13:00	130	13	13.0	13.0	13.0
STATION 5	10/1/60	14:00	140	14	14.0	14.0	14.0
STATION 6	10/1/60	15:00	150	15	15.0	15.0	15.0
STATION 7	10/1/60	16:00	160	16	16.0	16.0	16.0
STATION 8	10/1/60	17:00	170	17	17.0	17.0	17.0
STATION 9	10/1/60	18:00	180	18	18.0	18.0	18.0
STATION 10	10/1/60	19:00	190	19	19.0	19.0	19.0
STATION 11	10/1/60	20:00	200	20	20.0	20.0	20.0
STATION 12	10/1/60	21:00	210	21	21.0	21.0	21.0
STATION 13	10/1/60	22:00	220	22	22.0	22.0	22.0
STATION 14	10/1/60	23:00	230	23	23.0	23.0	23.0
STATION 15	10/1/60	24:00	240	24	24.0	24.0	24.0

07 07 04
שבח

כתובה למכתבים
רמלה
ת.ד. 225

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

22.5.70

תאריך

מספר

לכבוד

מר א. אולניק

טכנול"ל להכנת והנדסה

משדד השכון

הקריה, ת"א.

א.נ.

הנדון: מחירי דירות חב' "שבח".

סוכמו עם מר ברקאי ומר ג. חילו ממשרדכם, מחירי הדירות של חברתנו
לבני דירות שהוזמנו בשנים 1968, 1969 ולהזמנות בשנת 1970.

נותר עוד לסכם מחירים לבני 2 הבתים הראשונים שבנינו בחוץ קבלי
משנה של חב' שגיא. בתים אלו הוזמנו בשנת 1967 ובנו בשנת 1968. אנו מבקשים
המיר מחירי לבתים שהוזמנו בשנת 1968.

כמו כן נותר לסכם מחיר 200 יח"ד בשכונת ריצמן, רמלה, שהוזמנו בסוף
שנת 1969 ואולי יבנו ב- 1970. אנו מבקשים עבורם מחיר של דירות שהוזמנו ב-
1970.

היות ומר ברקאי לא מסכים לדרישות שלנו וטוען שלא מסמכותו להחליט,
נבקשך לזמן פגישה עמנו יחד עם מר ברקאי לפני שהחליט בפניך.

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ
ת. סלבי

ערות:

מר ה. אשכנזי, טכנול"ל לחברות, משה"ש

מר מ. למיד, חשב משדד השכון.

מר ברקאי, אגף הבצוע

מר ג. חילו, אגף הבצוע.

חברת המסחר
במזרח
המזרח

חברת המסחר

חברת המסחר במזרח

חברת המסחר

חברת המסחר

חברת המסחר

חברת המסחר

חברת המסחר במזרח

חברת המסחר במזרח

חברת המסחר במזרח

חברת המסחר במזרח

חברת המסחר במזרח

חברת המסחר במזרח

חברת המסחר במזרח

07 07 04

משרד השיכון

לשכת החברות - היחידה הכלכלית

"שבח" מחיר דירה (מקלט ויטודות + בנין) לפי חוזים

בשנים 1968 ו- 1969

מספר חוזה	תאריך	מס' יח"ד	עלות יח"ד		סה"כ
			מקלט ויטודות	מחיר בסיסי + תוספות	
40/30190/7040/68	2.8.68	32	4,000	15,000	19,000
40/30199/7302/68	17.9.68	72	4,300	15,700	20,000
40/30204/8055/68	28.1.69	72	4,100	15,900	20,000
			4,300	15,700	20,000
40/30225/8349/68	14.4.69	96	3,900	16,100	20,000
			4,230	15,770	20,000

25.3.1970

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |f|^2 dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} f \Delta f dx = 0$$
[illegible]

doi:10.1017/S0022292407001711

1994

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

27.3

תאריך

מספר

זכר
מר א. גליל
לשרד השכר
של אג"כ

א"י

כ"ג בנה עבדו יחזיק של חדר שדה מר שמו של

מס' מקרקע	מס' מקלט	סכום	מ' ו'ח'	האמר	מ' ח'ו'כ'	שאלין	מ'ס'
29,000	30,400	608,000	32	ויזמן - רמלה	40/30190/40/68	2.8.68	3
	40,000	800,000	40	ויזמן - רמלה	40/30099/3988/66	20.7.67	1
	32,000	640,000	32	ויזמן - רמלה	40/30141/584/67	8.1.68	2
65,000	72,000	1440,000	72	ג'ינא - רמלה	40/30199/7302/68	17.9.68	4-6
57,000	72,000	1440,000	72	ג'ינא - רמלה	40/30204/8055/68	28.1.69	7-9
57,000	96,000	1920,000	96	ז'ר	40/30225/8349/68	14.9.69	10-13
	20,520	410,400	96	ויזמן - רמלה	40/30269/892/69	28.8.69	14-17
10,000	—	2232,000	104	ויזמן - רמלה	40/30265/1319/69	24.11.69	18-21
—	—	196,000	40	ז'ר	40/30362/13198/69	21.11.69	22-23
—	—	404,000	80	ויזמן - רמלה	40/30380/13405/69	1.2.70	24-26
—	—	1647,600	96	ויזמן - רמלה	החברה הק"מ	הג'ר	14-17
—	—	372,000	152	ז'ר	40/30363/13347/69	21.12.69	27-33

אג"כ דת"מ ז'ר 2,1 אג"כ חסבה ג'ר ח'ו'כ' י'ר ז'ר אג"כ ח'ו'כ' ח'ו'כ' ח'ו'כ'

דכ"ב רב

ב'ק"ה מלך

ח ר ש ו ת

מפגישת שהתקיימה ביום 26.3.70

בלשכתו של סגן המנהל הכללי לחברות במשרד השיכון

בענין פחירי הדירות של חברת "שבח"

השתתפו ה"ח: ה. אשכנזי

מ. לפיד

ח. ברקאי

א. גליץ ✓

ע. ונטלר

א. טלביץ

ס ו כ ת :

1. המחיר היסודי למ"ר של קומה, יהיה - 232 ₪. מבוסס על מדד עד מרי 1969.
2. המפעל חובע חוסמת עבור פריטים מיוחדים לדירותיו, בסך - 1,245 ₪ לית"ד.
א. מחור חנ"ל, אישר אגף ההנדסה חוסמות בסך - 621 ₪ לית"ד.
ב. על שאר תביעות המפעל לתוספות יתקיים חו"מ נוסף בין מר ה. ברקאי ומר א. טלביץ.
3. טובט, כי ייבדק גובה הסכום הנוסף שיש לתת למפעל, עבור העובדה שהמחיר למ"ר הניתן לחברה "יבנה" מתייחס לשטח ממוצע גדול יותר של כל דירה.
מר ברקאי מסער, כי הסכום הסביר במקרה זה הינו כ- 4 ₪ למ"ר.
4. בענין ההטריטים בעלות בין ציפוי גרנוליט לבין ציפוי הצעשה ב"שבח", יחולו על "שבח" החסדרים שיקבעו עם יצרנים אחרים במידה ויקבעו.

רשם: קוזי ונטלר

ARTICLE 1

THE STATE OF TEXAS, DO hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.

WITNESSED my hand and the seal of the Secretary of State at Austin, Texas, this 1st day of January, 1901.

Attest:
J. M. HARRIS,
Secretary of State.

ARTICLE 2

1. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
2. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
3. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
4. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
5. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
6. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
7. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
8. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
9. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.
10. That the State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears on file in the office of the Secretary of State.

WITNESSED my hand and the seal of the Secretary of State at Austin, Texas, this 1st day of January, 1901.

070704

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including the number 26370.

תשרי:השיכון
למכת החברות - היהדות הכלכלית

"שבת" מחיר דירה (מקלט ויטורות + בנין) למי חוזים

מגזרים 1968 - 1969

מספר חוזה	תאריך	מס' יח"ד	עלות יח"ד		סה"כ
			מקלט ויטורות	מחיר בסיסי + הוספות	
40/30190/7040/68	2.8.68	32	4,000	15,000	19,000
40/30199/7302/68	17.9.68	72	4,300	15,700	20,000
40/30204/8055/68	28.1.69	72	4,100	15,900	20,000
			4,300	15,700	20,000
40/30225/8349/68	14.4.69	96	3,900	16,100	20,000
			4,230	15,770	20,000

25.3.1970

Page 10 of 10

九五〇

III חברים א' עתים ימים 232 / 1000
 ברוטא 175% ~~המחיר~~ 175% ~~המחיר~~ 175%


טלפון 961446

07 0704

ש.ב.ח.

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ

כתובת למכתבים
רמלה
ת.ד. 225



לכבוד
מר ה. אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון

א.נ.א.

הצידון: החיקריות

המשא ומתן שהתנהל בין חברת יבנה למשרד השכון בנוגע
להחיקריות היה בק על אתרים בבבנה בקשר לחוזים החדשים. חב' יבנה הגיעה
להסכם חדש הגבוה בסביבות 10% מהמחיר הקודם. הסכם חדש צמוד למדד יוקר הבניה
של דצמבר 1969.

חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ
אסנדר
בב' 552-13
11 אדר תש"ל

29.12

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
TOP SECRET

2. 7 2 7

1. 3 1 0

2. 1 0 0 0 1 0 0 0

1. 0 1 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0 0

= ה ו ז ה =

אשר נערך ב

ב י ז

"שבח" חברה ליצור בחים להרכבה (להלן - החברה) מצד אחד,

ל ב י ז

מר חיים סלביץ, מרחוב פרישמן מס' 43 תל-אביב (להלן - בעל האמצאה) מצד שני.

ובעל האמצאה מצהיר:

הואיל

- א. שהוא פיתח שיטת-ההליך יציקה ורטיקלית ליצור חרושתי של חלקים לבניה בתים (להלן - האמצאה), וכן
- ב. שהוא מצויר בידע לחכנון מכונות וציוד הנדרשים לנצול האמצאה (להלן - המכונות והציוד), וכן
- ג. שהוא הגיש ללשכה הפטנטים בישראל בקשה למחן פטנט על האמצאה ורישום בעלותו על הפטנט, וכן
- ד. שעל האמצאה ניתן וגרשם על שמו פטנט בארצות הברית של אמריקה (להלן - הפטנט שנרשם), וכן
- ה. שהוא בעל זכויות מלכודות ובלתי מובבלת, להשתמש באמצאה ובפטנט שנרשם, לנצלם, ולהעניק עליהם זכויות ורשיונות בחו"ל, וכן
- ו. שהוא לא העניק לאדם או לגוף כל שהוא בישראל או בחו"ל זכות או רשיון להשתמש ו/או לנצל ו/או להפיץ, בחו"ל את האמצאה והפטנט שנרשם ו/או כל פטנט אשר ירשם על פי האמצאה - לרבות פטנט מוסף - בישראל ו/או במדינה כל שהיא (הפטנט שנרשם והפטנט שירשם במדינה כל שהיא ייקראו ביחד - "הפטנט"), וכן

ז. שלפי מיטב ידיעתו -

(1) לא הוגשה בישראל או בחו"ל כל התנגדות לרישום פטנט על

האמצאה,

(2) לא הוגשה כל חביעה או בקשה לבית משפט כל שהוא או לרשות

מוסמכת כל שהיא בישראל או בחו"ל לביטול או להגבלת

בעלותו הבלעדית באמצאה או בפטנט או בזכותו הבלעדית

להשתמש בהם ו/או לנצלם, ו/או להפיצם,

והצדדים מעונינים לנצל בחו"ל את האמצאה והפטנט, בהתאם להוראות חוזה

והואיל

זה (להלן - ניצול האמצאה והפטנט),

אי לזאת הוסכם בין הצדדים כלהלן:

1. הכבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו וההצהרות שבו תחשבנה

להתחייבויות.

2. הצדדים מסכימים ומתחייבים הדדיה, לנצל - בהתאם להוראות חוזה זה -

ביחד את האמצאה והפטנט בחו"ל.

3. (א) הצדדים ישתתפו בהפצה וניצול האמצאה והפטנט בחו"ל כמו כן

בחלוקת רווחים אשר ייווצרו ובכל השקעה עליה יוסכם בעתיד,

בחלקים שווים.

(ב) החברה מעמידה לרשות ניצול האמצאה והפטנט, לפי חוזה זה -

1. הקשרים שלה בישראל ובחוץ לארץ;

2. הידע והנסיון שלה בניהול עסקים;

3. הנסיון שלה בניהול טו"ס עם גורמים כלכליים ובעריכת

פרסומת;

4. מתן הסכמתה לבעל האמצאה להעמיד את עצמו, מרצו, וידיעותיו

המקצועיות המיוחדות לניצול האמצאה והפטנט וזאת מבלי

לגרוע מהתחייבויותיו כלפי המדינה והחברה לפי הסעיפים

21, 22, 23, 24 ו- 25 להסכם שבינו לבין מדינת ישראל מיום

30.6.1964.

(ג) בעל האמצאה מעמיד לרשות ניצול האמצאה והפסנט לפי חוזה זה -

1. את האמצאה והפסנט;

2. את זמנו, מרצו, וידיעותיו המקצועיות, מבלי לגרוע מהתחייבויותיו

כלפי המדינה והחברה לפי סעיפים 21, 22, 23, 24 ו- 25 להסכם

שבינו לבין המדינה מיום 30.6.1964.

4. (א) ניצול האמצאה והפסנט יופעל ויתנהל ע"י בעל האמצאה ונציג החברה

אשר יבונה על ידה (להלן - נציג החברה).

(ב) בעל האמצאה ונציג החברה יחליטו במשותף ותוך הסכמה הדדית על דרכי

פעולה לשם ניצול האמצאה והפסנט בחו"ל, הפצתם בחו"ל, מכירתם; הענקת

זכויות ו/או רשיונות בהם בחו"ל, הקמת מפעלים בחו"ל לשם יצור חלקים

לבנית בתים על פי האמצאה והפסנט וכמו כן על ניהול שוקף של כל

העניינים הכרוכים בכך.

(ג) לאחר חתימת חוזה זה יפתחו הצדדים חשבון משותף בבנק עליו יוסכם ועל

סכום אשר יחולק שווה בשווה בין הצדדים. כל תשלום לזכותם בקשר לחוזה

זה יעשה לחשבון זה בלבד וכל משיכת כספים מחוץ חשבון זה תיעשה על פי

התימחם של בעל האמצאה ונציג החברה ביחד בלבד.

(ד) כל פניה של הצדדים לאדם, לגוף או לרשות כל שהיא בישראל או בחו"ל

תעשה בשם החברה ובשמו של בעל האמצאה, בהתימחו של נציג החברה אשר

יוטמן לכך ובחתימתו של בעל האמצאה.

(ה) כל התקשרות חוזית או התחייבות אחרת למטרת ניצול האמצאה והפסנט,

ייעשו ע"י החברה ובשמה וע"י בעל האמצאה ובשמו; כדי להסיר ספק

הובהר בזה במפורש שהצדדים לכל התקשרות חוזית או התחייבות אחרת,

יהיו החברה והממציא, שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד.

(2)

5. (א) עבודות משרד ושרותים אחרים לצורך ניצול האמצאה והפטנט בהתאם לחוזה

זה, ייעשו וינתנו לצדדים על ידי החברה אשר תקבע באופן בלעדי את היקפם ואופן עשייתם ונהינתם.

(ב) עבודות משרד ושרותים אחרים הנזכרים בס"ק (א) לסעיף זה, ייעשו וינתנו ע"י החברה ללא תמורה, כל עוד לא יופק רווח מניצול האמצאה והפטנט.

יופקו רווחים מהניצול האמור, תהיה החברה זכאית לתמורה עבור העבודות והשרותים האמורים בשיעור המקובל מידי פעם בפעם בישראל.

6. כל החמלוגים וכל תמורה אחרת עבור ו/או בקשר להענקת זכות ו/או מתן רשיון

לשימוש באמצאה ו/או הפטנט ו/או נבולט בחו"ל; וכן

כל החמלוגים וכל תמורה אחרת עבור ו/או בקשר להקמת מפעל בחו"ל לשם שימוש באמצאה ו/או הפטנט; וכן

כל החמלוגים וכל תמורה אחרת עבור ו/או בקשר להקמת מפעל בחו"ל לאספקת מכונות וציוד; וכן

כל תמורה עבור ו/או בקשר לתכנון מפעל כאמור, פקוח על הקמתו, כהן הרכה, עצה או פקוח על יצור ציוד ו/או חלקים לבניה;

יחולקו בין החברה לבין בעל האמצאה בחלקים שווים, לאחר ניכוי המסים, הארנונות, האגרות והיסלי חובה אחרים בחו"ל ובישראל - אם יהיו כאלה וכן לאחר מלוי כל התחייבויות כספיות בקשר לניצול האמצאה והפטנט בהתאם לחוזה זה, לרבות השלומים לחברה עבור עבודה משרדית ושירותים אחרים, משכורות, והוצאות אחרות כגון הוצאות נסיעה וכו'.

7. (א) הצדדים מתחייבים לאחר חתימה על הסכם ראשון להקמת מפעל בחו"ל לשם

ניצול האמצאה והפטנט, לייסד ולרשום בישראל חברה פרטית בערבון מובבל, בכפוף לאשור הממשלה:

1. מייסדי החברה יהיו הצדדים לחוזה זה;

2. הון המניות יחולק בין המייסדים בחלקים שווים;

3. זכויות המייסדים בחצבעה באסיפות החברה כמו כן זכויותיהם בהנהלת החברה תהיינה שוות;

4. מסמכי ההתאגדות של החברה ינוסחו תוך הסכמה הדדית על פי העקרונות הנ"ל ובמקרה של חילוקי דעות יוכרע העניין שבמחלוקת על ידי הדיקן של הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים;

5. במסמכי ההתאגדות ייקבע שבמקרה ובהנהלת החברה תהיינה דעות שקולות בייחס לשאלה האם על החברה לעשות או לא לעשות עסקה מסוימת, תוכרע המחלוקת על ידי הדיקן של הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, בין ע"י הענקת מנית הכרעה ומינוי מנהל על פיה ובין בדרך אחרת.

(ב) לא אישרה הממשלה הקמת חברה כאמור בס"ק (א) לסעיף זה, ימשיכו הצדדים לפעול בהתאם להוראות חוזה זה.

(ג) נוסדה החברה כאמור בס"ק (א), יוסבו ו/או יועברו אליה כל הזכויות וההתחייבויות של הצדדים אשר נוצרו בעקבות ובתאם לחוזה זה.

8. (א) בכפוף לאמור בסעיף 7, אם לא חתמו הצדדים - תוך שנתיים מתאריך חוזה זה, על חוזה אחד לפחות להקמת מפעל כאמור בסעיף 7(א), מסכימה החברה, שבחום השנתיים האמורים, יהיה בעל האמצאה רשאי לנהל מו"מ ולהתווסף בשמו בלבד על חוזים לניצול האמצאה והמטנט בתנאי שכל מו"מ לא יתנהל וכל חוזה כאמור, לא ייחתם עם צד שלישי כל שהוא אשר לגביו ו/או עמו התנהל מו"מ על ידי הצדדים במסגרת חוזה זה. אין במתן רשות לבעל האמצאה לפי סעיף זה, כדי לגרוע מהתחייבויותיו כלפי החברה לפי חוזה זה וכדי להסיר ספק נאמר בפרוש שאין בכך כדי לשחרר אבדו מחובתו להעמיד את זמנו, מרצו וידיעותיו לניצול האמצאה והמטנט לפי חוזה זה.

(ב) בעל האמצאה מצהיר כי ידוע לו שבמקרה והוא יתקשר בחוזה כאמור בס"ק (א) לסעיף זה, יהיה הוא בלבד צד לחוזה כזה ועליו לחול כל האחריות על פי, מתוך ובקשר לאותו חוזה.

12. הצדדים מצהירים ומסכימים במפורש שאין בעריכת חוזה זה משום יצירת

שוהפוט או יצירת כל גוף משפטי אחר או אישיות משפטית בכלל.

13. הצדדים מותרים על הצורך במשלוח התראות והודעות נוסריוניות.

14. מט בולים על חוזה זה ישולם על ידי שני הצדדים בחלקים שווים.

15. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה:

"שכח" חברה ליצור בתים להרכבה בע"מ, אזור תעשיה ב' רמלה.

חיים סלבין, רחוב פרישמן 43 תל-אביב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ש ב ח:

חיים סלבין

עד לחתימה:

תאריך החתימה:

עד לחתימות:

תאריך החתימה:

משרד השיכון
לשכת החברות - היחידה הכלכלית

"שבח", המחיר ליח"ד ולמ"ר לפי המרכיבים השונים לינואר 1969

למ"ר	ליח"ד	א. פרוט החוזה
58.65	4,100.- ל"י	1. יסודות לפי פרוט
161.92	11,318.20 "	2. מחיר יסוד לפי חברה יבנה 69.90×162.92
2.96	207.- "	3. חקון מחיר לממ"ר עבור בסל חומרים
47.94	3,350.75 "	4. חוספת ליח"ד לפי פירוט
8.21	574.- "	5. התיקרות מינואר 1968 (בהערכה)
6.44	450.- "	6. דזרבה ובלחי נראה מראש
286.12	20,000.- ל"י	סה"כ ליח"ד
	480,000.- ל"י	סה"כ לביית של 48 יח"ד

ב. מחיר בסיסי לחברה "שבח" בחוזה מיום 28 לינואר 1969 לפי יבנה למ"ר

161.92 ל"י	ינואר 1968
8.21 ל"י	חוספת התיקרות עד ינואר 1969
170.13 ל"י	סה"כ למ"ר (בסיס)

ג. המחיר של יבנה (כפי שהתקבל ממר אבנון)

160.50 ל"י	לנובמבר 1967
6.50 ל"י	התיקרות למרץ 1969 (4 %)
167.00 ל"י	סה"כ למ"ר (בסיס)

2.11.1969

BANK STATEMENT
 BANK OF AMERICA - NORTH CAROLINA

"Cash", "Savings", "Checking" and "Money Market" Accounts

	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>
1. <u>DEPOSIT</u>		
1. Cash for deposit	4,000.00	20.00
2. Cash for deposit for cash \$0.00 x 00.00	00.00	20.00
3. Cash for deposit for cash for cash	100.00	20.00
4. Cash for deposit for cash	20.00	20.00
5. Cash for deposit for cash (check)	100.00	20.00
6. Cash for deposit for cash	100.00	20.00
Total Debit	1,000.00	20.00
Total Credit for 84 days	1,000.00	20.00

2. Cash for deposit "Cash" for cash for cash for cash for cash

Cash for deposit	20.00
Cash for deposit for cash for cash	20.00
Total Debit (cash)	40.00

3. Cash for deposit for cash for cash for cash for cash

Cash for deposit	20.00
Cash for deposit for cash for cash	20.00
Total Debit (cash)	40.00

מסדר השיכון

לשכת החברות - היחידה הכלכלית

"בכח", המחיר לית"ד ולס"ר לפי המרכיבים השונים לינואר 1969

לפ"ד

ליח"ד

א. פירוט החוזה

58.65

ל"י 4,100.-

1. יסודות לפי פרוט

161.92

" 11,318.20

2. מחיר יסוד לפי חברת יבנה

69.90 x 162.92

2.96

" 207.-

3. תקון מחיר למס"ר עבור בשול חומרים

47.94

" 3,350.75

4. חוספת לית"ד לפי פירוט

8.21

" 574.-

5. החיקרות מינואר 1968 (בהערכה)

6.44

" 450.-

6. רזרבה ובלתי גראה מראש

286.12

ל"י 20,000.-

סה"כ לית"ד

ל"י 480,000.-

סה"כ לבית של 48 יח"ד

ב. מחיר בסיסי לחברה "בכח" בחוזה מיום 28 לינואר 1969 לפי יבנה לפ"ר

לינואר 1968 161.92 ל"י

חוספת החיקרות עד ינואר 1969 8.21 ל"י

סה"כ למ"ר (בסיס) 170.13 ל"י

ג. המחיר של יבנה כפי שהתקבל ממר אבנון

לנובמבר 1967 160.50 ל"י

החיקרות למרץ 1969 (4%) 6.50 ל"י

סה"כ למ"ר (בסיס) 167.00 ל"י

2.11.1969

1947-1948

579

2015

1990

L. ...

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

743-748

... and the ...

100

507

6. How many of the 1000 were married?

10

1. From 1977 to 1980

1522

Chlorophyll $a+b$ (ppm)

2000

1. *Staphylococcus aureus* (Staph. aureus)

Journal of Management Education

2000

5129

STUDY OF THE EFFECT OF THE

2008-09-29

[Faint, illegible text at the bottom of the page]

Journal of Management Education

521

1991

Figure 1

$$\psi^{\mu} \in \mathcal{D}^{\mu}(\mathbb{R}^n)$$

English

[illegible][illegible]

DE 5787-100

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1940-1941 (1940-1941)

Col. 347-478

1969

שנה

ינואר

לחודש

28

חוזה זה נערך ונחתם ביום

ב י י

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י י

"שבת" חב' לייצור בהים לתרכבה בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו הקמה 72 יח"ד סרומיותוקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, המורת סך 1,440,000.- ל"י (במילים מליון, ארבע מאות וארבעים אלף לירות)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) חנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;

(ג) תנאים מיוחדים חוספת א"י.

(ד) מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באחר.

(ה) מפרט כללי לטיח גבס.

(ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)

(ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"

(ח) אופני מדידה.

(ט) התכניות;

(י) _____

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:
כתובת הקבלן: "שבת" חב' לייצור בהים לתרכבה בע"מ, אזור התעשייה ב' ח.ד. 225, רמת

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

1969

שנה

ינואר

לחודש

28

ביום

ב

שבת

חתימת הקבלן

חתימת הממשלה

עד לחתימה: חתימתו

עד לחתימה: חתימתו

שמו

שמו

כתובתו

כתובתו

1000

1. סדר החלומים עבור בצוע העבודה יהיה כדלקמן: בכסף

א.	עם מסירת ההזמנה	25%
ב.	עם גמר הכלונסאות	10%
ג.	עם גמר מקלטים וקורות יסוד	10%
ד.	עם גמר קומה א	10%
ה.	עם גמר קומה ב	15%
ו.	עם גמר קומה ג	10%
ז.	עם גמר רצוף וטיח פנים ונגרות	10%
ח.	עם מסירת הבנין והגשת חשבון סופי	5%
ט.	עם אישור חשבון סופי	5%
סה"כ		100%

2. מדד תנודות מחירי הבניה לחודש ינואר 1964 מצורף בזה. לגבי חישוב ההחיקרות לעבודה שחבוצע על פי חוזה זה יחייב מדד תנודות מחירי הבניה שיחפרט ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדד תנודות הבניה לצרכי חישוב ההחיקרות בחוזה זה הוא של חודש נובמבר 1967.

3. על אף האמור בפרק י' סעיף 60 של תנאי החוזה לא תמדינה הכסויות פרט לעבודות יסודות שמחירן הסופי יעשה בח-ן סופי לפי הכמויות המדודות של היסודות והמחירים המוסכמים, ברשימה המצורפת לחוזה זה והקבלן יקבל על עצמו ולגמור ולמסור את המבנים בהתאם לתכניות ותאורי העבודה, והמחירים בעד התמורה המוצעת על ידו. הממשלה לא תכיר בטום חביעות לשנויים במחיר פרט לשנויים בתכנית או בטיב העבודה שינתנו בכתב ע"י המנהל.

4. מחירי יחידות הדיור, כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.

5. לפני מסירת הבנינים לידי הממלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את הבנין לפני שיוגש החשבון לידיה.

6. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל יום של מסירה כפיצויים קבועים מראש - 10 ל"י במקרה והפגור לא יעלה על 30 יום כאמור ו- 20 ל"י במקרה והפגור יעלה על 30 יום.

7. תאריך גמר העבודה הנ"ל הוא 10 חודשים מתאריך התחלת העבודה.

8. בנגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות החומרים במעבדות - 27 ל"י ליח"ד.

מנהל
משרד המבנים
משרד המבנים

THE HISTORY OF THE

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

9. הספק מים לבניה כולל חסלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והתקנה קו מים זמני (אינו כולל כל חסלום המהווה חלק להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
10. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיסמס כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
11. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה ובצוע התקונים הסגתיים לפי פרק ה' סעיף 53 של חנאי החוזה לחב' עמידר. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בחנאי החוזה לידי המנהל חב' עמידר.
12. מוסכם בין הצדדים כי חנאי החוזה המפרט לבניה והצהרה על טיב החומרים, החאור המפורט מתאריך 15.3.66, והחוברת לאופני מדידה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והחנאים הכלולים בחנאי החוזה.
13. מוסכם בזה בין הצדדים כי מנהל משרד השיכון או מי שיחמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בחנאי החוזה.

משרד השיכון
המנהל לעבודות בניה
למחלקת בניה

דף רכ"ז

בית מספר 382

4,100.-	1. יסודות לפי פירוט
	2. מחיר יסוד לפי חברת "יבנה"
11,318.20	69.90×161.92
207.-	3. תקון מחיר וממ"ר עבור בסול חומרים
3,350.75	4. חוספת ליח' לפי פירוט
574.-	5. התיקרות מינואר 1968 (בהערכה)
450.-	6. רזרבה ובלתי נראה מראש
<u>20,000.-</u>	סה"כ ליח"ד
<u>480,000.-</u>	סה"כ לבית

לבית מספר 386, 381

4,300.-	4	1. יסודות לפי פירוט
		2. מחיר יסוד לפי חברת "יבנה" +
11,318.20		69.90×161.92
207.-		3. תיקון מחיר לממ"ר עבור בסול חומרים
3,350.75		4. חוספת ליח' לפי פירוט
574.-		5. התיקרות מינואר 1968 (בהערכה) +
250.05		6. רזרבה ובלתי נראה מראש
20,000.-		סה"כ ליח"ד
480,000.-		סה"כ לבית
960,000.-		סה"כ ל-2 בתים
		סה"כ לבתים: 386,
<u>1,440,000.-</u>		382, 381


 משרד הדיור והבנייה
 מדינת ישראל

לתכולת הבית והדירות (בהתאם לסטנדרט)
עבור בית 4 קומות, לפי שיטת "שבח"-סלביץ"
המקום: ר מ ל ה

תאור זה כולל רק את תאור הדירה, האלמנטים, הפריטים הכלולים בדירה, הבצוע יהיה בהתאם למפרט הסכני לבצוע העבודות בשיטת "שבח".

1. שטח הדירה שטח הדירה 69.90 מ² כולל חדר מגורים, 2 חדרי שינה, מטבח, חדר אמבטיה, בית-שמש, מרפסת מזוה ומטבח.
הבצוע בהתאם לתכניות מאושרות ולפי דרישות משרד השיכון.

2. המבנה

א. יסודות

מבטון מזוין בהתאם לתנאי הקרקע בדיקות קרקע ונתוני בטוס ימסרו על ידי משרד השיכון.

ב. מקלט

מבטון מזוין בהתאם לתנאי הקרקע כולל בדוד לפי דרישת משרד השיכון המקלט בהתאם לדרישות הג"א 1968.

ג. קירות חוץ

קירות חוץ וגמלון מבטון מזוין בעובי 20 ס"מ כולל בדוד מפלסטירן מוקצף בעובי 6 ס"מ, גמר חיצוני של קירות חוץ וקירות צדדים של חדרי מדרגות בהתאם לחומרים בהתאם לתכניות מאושרות. גמר פנימי של הקירות על ידי יישום שכבת צפוי בסטנדרט שאינו נופל מצפוי קירות בבנייה קונבציונלית.

ד. מחיצות

מחיצות נושאות מבטון מזוין, עובי 14 ס"מ מחיצות לא נושאות העובי 8-10 ס"מ בהתאם לתכניות, עם גמר פנימי כג"ל בגמר פנים בקירות.

ה. מחיצות בין דירות

מבטון מזוין בעובי 14 ס"מ גמר פנימי כג"ל.

ו. הקרות

הקרות מבטון מזוין בעובי 16 ס"מ עם זיון בהתאם לתכניות גמר תחתון כג"ל.

ז. גג

גג מבטון מזוין בעובי 16 ס"מ עם זיון בהתאם לתכניות גמר תחתון כג"ל בגמר פנים הקירות כולל מעקה גג בהתאם לתכניות.

ח. בירוד

פסי סיבסט על החיבורים עם צפוי אספלט עליהם.
על זה בירוד גג לפי ז/7/6/5/4/856.

ט. רצוף

רצוף מרצפות לבנות 20 x 20 בחדר מדרגות מרצפות אפורות, על המדרגות פלטות מוזאיקה מסוג המרצפות כג"ל בחדרי המדרגות, חרסינה במטבח מול קערה רחצה במקלחת, סבונה מעל קערה מטבח, סבונה באמבטיה, מטבח מוזאיקה במקום האמבטיה 4 ס"מ במקלחת כולל שפועים, מפחני אלומיניום בדלתות כניסה ומרפסת ומזווה.

י. נגרות

מטקופים מפה בהתאם לתכניות סטנדרטיות הכוללות:

- 1 דלת כניסה.
- 1 דלת למזווה.
- 1 דלת לנוחיות.
- 1 דלת לאמבטיה.
- 1 דלת 2 כנפים נגרר אחת על שניה למרפסת.
- 2 דלתות לחדרים.
- 1 דלת למטבח.
- 2 חלונות נגררים בחדרי שינה.

1 חלון רפרפה במטבח
 תריס בחלונות בחדרי שינה מחומר פי.וי. סי.
 תריס למרפסת מסגרת אלומיניום עם שלבי פי.וי.סי
 תריס קבוע מפלסטיק למרפסת מטבח.
 תריס לחדר מדרגות.
 ארונות חשמל בחדר מדרגות כולל מקום למתקני טלוויזיה.
 ארון לטלוויזיה בחדר מדרגות קומה ד'.

מעקה חדרי מדרגות מברזל.
 מעקה למרפסת מתריס אלומיניום עם שלבים פי.וי.סי
 מעקה לחלונות חדר שינה.
 מכסה לפתח יציאה לגג.
 מכסה לפתחי יציאה צנורות ביוב, בלוק סכני וצנורות אורור,

יא. מסגרות

יב. אינסטלציה
סניטרית

אינסטלציה סניטרית כוללת:
 קערת מטבח, קערת רחצה, שיש ליד קערת מטבח, אסלה ב"ש כולל
 מכסה עץ או פלסטי, מקלחת חיצונית, מיכל הרחה גבוה, הכנה
 לאמבטיה, מים חמים לקערת מטבח, קערת רחיצה ומקלחת דוד חשמלי,
 צנורות עבור גז לכל הקומות. צנורות מגולבנים למים חמים וקרים,
 ובטריה לקערת רחצה, ולקערת מטבח, צנורות למים דלוחין ושופכין
 מצנורות פי.וי.סי הכנה לדוד שמש בהתאם למפרט הכללי.
 ברז דלי.
 תריסונים לסגירת פתחי אורור
 הספקת מים וביוב לפי חכנית כולל הכנה לפונה מים לכל דירה והכנה
 לפונה ראשי לבנין.

יג. אינסטלציה
חשמלית

אינסטלציה חשמלית כוללת ליו"ד:
 נקודות מאור בחדרים, מטבח, חדר נוחיות, מזווה, מרפסת, ב"ס, כניסה
 ומעבר במרפסת. במזווה, חדר נוחיות וב"ס, בסיס עם כדור זכוכית.
 5 חבורי קיר למאור, בחדרים ופינת אוכל, חיבורי כח במטבח, חשמל
 לדוד חשמלי. בחדר מדרגות 5 לוחצים עם 4 נקודות אור ואוטומט
 בכניסה מנורת מאור, נקודת אור למספור הכניסה, פעמון לכל דירה,
 הכנה עבור חבור חברת חשמל, הכנה לסלפון, מאוררים בחדר-נוחיות וב"ס.

יד. צבעות

בנגרות צבע יסוד, סתימת חורים מריקה כללית, פעמיים צבע סמן.
 בקירות וחלקות: סידור במברשת 3 פעמים בגוון לפי בחירת המהנדס,
 על גבי טכת הצפוי.
 צבע פלסטי 10 מ"2 ליו"ד. במעקה בחדר מדרגות, בצנורות גז, ומכסה
 לסגירת פתח הגג, צבע מיניום תעמיים צבע סמן.


טו. טונות
 מרזבים ליציאת מי גשם 4" מצנורות פלסטיים בחוף הבנין ויציאה החוצה.
 חיבת מכתבים בכניסה לחדר מדרגות
 סגירת שקע במקלחת עם אסבסט רגיל 10 מ"מ.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

חוזה ל- 32 יח"ד ברמלה
חוספת לפי פרוט ליח"ד סיפוס 70/ט

מספר	פ ר ט י ט	יחידה	מחיר	סך הכל.
1	סבוניות	2	8.-	16.-
2	משטח מוזאיקה	1	12.-	12.-
3	סוללות לקערוח במקום ברזים	2	28.-	56.-
4	הכנה למים חמים לקערת מטבח	1	50.-	50.-
5	דוד מים חמים סיפוס גיגית כולל חבור חשמל וחבור צנורות כולל כיסוי אטבסט	1	250.-	250.-
6	חרסינה 4 מ' 2 לדירה	1	45.-	45.-
7	ארגז הדחה גבוה	1	50.-	50.-
8	הכנה לגז ע"י צנורות כולל בקורת	1	50.-	50.-
9	סתירה בצמר סלעים בבלוק סכני בין קומה לקומה.	3/4	5	3.75
10	מאורר כולל תריסים בדלתות השירותים, חיבור חשמל העלות אורר	1	250.-	250.-
11	בניה חלונות ניגריים + מעקה לפי חכנון מחל. (בהערכה)	2	120.-	240.-
12	תריסים ניגריים לחדר שינה	2		
13	תריס מרפסת	1		
14	מעקה מרפסת וחדר קבוע תוצרת "סלע" בהורדת מחיר הבטון והרכבת מעקה הבטון	1		
15	תריס קבוע במזווה	1		
16	תריס בחדר מדרגות	1		
17	מלון רפפה אלומיניום במקום חלון רגיל במטבח	1		
18	הפרש בין חלונות אלומיניום לחלונות רגילים	2		
19	הפרש בין מסקופי ברזל למסקופי עץ	8		
20	דלתות למזווה ומטבח ניגרר במקום רגיל	2		
21	הפרש בין דלת עץ לדלת אלומיניום בין חדר מגורים למרפסת	1		
22	דלתות לחדרי שינה ומטבח	3		

ל ה ע ב ר ה


 חברה ליצור בתים להרכבת געים

מספר	פ	ר	ט	י	ס	יחידה	מחיר	סך הכל
<u>מ ה ע ב ר ה</u>								
23	מחקן לחלית כביסה	(סעיפים 12 - 23 בהערכה)	1					1,500.-
24	נקודות מאור נוספת		1			12.50	12.50	12.50
25	נקודות חבור מאור כולל הארקות נוספות		3			14.50	43.50	43.50
26	נקודות כוח נוספות למטבח		2			16.50	37.-	37.-
27	נקודות למספר הבית		1/8			20.50	2.50	2.50
28	הכנת טלפון		1			18.-	18.-	18.-
29	הכנת טלוויזיה כולל הגדלת ארגזי חשמל וארגז חשמל מיוחד בקומה ד" (בהערכה)		1			55.-	55.-	55.-
30	השלמת פעמון		1			10.-	10.-	10.-
31	הגדלת מעקה לגג ל-70 ס"מ (בהערכה)		1			50.-	50.-	50.-
32	מרצפות ושוליים לבנות במקום אפורות לדירה.					164.-	164.-	164.-
33	החזת פלסטיק בחדר מדרגות		22	3.50		77.-		77.-
34	החזת במרפסת		5			17.50	3.50	17.50
35	העברת צנורות מי גשם בבלוק סכני מאמצע הבניין החוצה.		1/4			10.-	40.-	10.-
36	מדרגות לכניסה לבנין מעל 5 מדרגות					20.-		
37	צביעה מיוחדת של בליטות התקרה ומרפסת לפי מטר רץ		12			2.-	24.-	24.-
38	צבע פלסטי לפי מדידה		10			4.-	40.-	40.-
39	ארון מטבח כולל הגבהה		1			150.-	150.-	150.-
40	חוספת עבור בידוד במקום א/856 ז/856 וההלבנה במקום סיוד		18			6.50		

3,350.75

ס ה " כ

רשימת הכמויות והמחירים
לבנין בעל 24 יח"ד סיפוס ס/70 מקום הבתים
ר מ ל ה מס' הבתים 387, 386

כמויות לבית אחד

מספר	תאור	העברה	מידה	כמות	מחיר	סך הכל
חפירה בשטח						
1	חפירה למקלטים		3 מ	5.00	8.-	4,000.-
2	קדוח ויציאת כלונסאות מבטון (ב-150) 60ø עם הרחבה 130.		מא	25	60.-	1,500.-
3	כנ"ל, 60 ø עם הרחבה 140		מא	5	65.-	323.-
4	כנ"ל, 60 ø עם הרחבה 150		מא	10	70.-	700.-
5	כנ"ל, 70 ø עם הרחבה 160		מא	50	88.-	4,400.-
6	כנ"ל, 70 ø עם הרחבה 170		מא	15	93.-	1,395.-
7	" " 80 ø " 180		מא	15	120.-	1,800.-
8	" " " " 190		מא	20	125.-	2,500.-
9	" " " " 200		מא	30	140.-	4,200.-
10	" " 90 ø " 210		מא	55	160.-	8,800.-
11	קורות מבטון (ב-200) 20/100		3 מ	14.25	175.-	2,493.75
12	כנ"ל 30/100		3 מ	6.75	165.-	1,113.75
13	קורות מבטון (ב-200) 25/60		3 מ	6.75	180.-	1,215.-
14	כנ"ל, 25/70		3 מ	12	178.-	2,136.-
15	כנ"ל, 24/50		3 מ	6	190.-	1,140.-
16	כנ"ל, 30/60		3 מ	6	175.-	1,050.-
17	הרחבות בקירות במידה 40/60/200 מבטון ב-200		3 מ	2,25	200.-	450.-
18	ארגזי ספן מתחת לרצפת המקלט לפי התכנית		2 מ	105	12,5	1,312.50
19	פי.וי.סי בין קירות ורצפת המקלט		מ"רץ	37,5	12,5	468.75
20	רצפת מקלט מבטון (ב-200) בעובי 20 ס"מ		2 מ	82,5	22.-	1,815.-
21	קירות מקלט בעובי 10 מבטון (ב-300)		3 מ	1,5	250.-	375.-
22	כנ"ל 20		3 מ	6	175.-	1,050.-
23	כנ"ל 30		3 מ	49.50	142.-	7,029.-
24	כנ"ל, בעובי 40		3 מ	34.50	130.-	4,485.-
25	חקרת מקלט בעובי 40		2 מ	82.50	40.-	3,300.-

שכ"ח -
חברת ליצור בתים לחריבה בע"מ

ШЕП


СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

מספר	תאור	העבוד	מידה	כמות	מחיר	סה"כ
26	ברזל רגיל		סון	12	1050.-	12,600.-
27	ברזל מפוחל		סון	12	1150.-	13,800.-
28	קומפ' מהלך מדרגות למקלט כולל מוזאיקה אפורה.		קומפ'	3	360.-	1,080.-
29	בידוד קירות מקלט ע"י מריחה כפולה באסגלט		מ2	225	2.-	450.-
30	דלתות חוץ נגד לחץ וגז 5 סון (בהערכה)		יח	2	1040.-	2,080.-
31	דלתות חוץ נגד לחץ וגז 2 סון (בהערכה)		יח	3	1000.-	3,000.-
32	דלתות פירותים (בהערכה)		יח	3	450.-	1,350.-
33	סגירת פתחי חוץ מפח 15 מ"מ (בהערכה)		יח	3	500.-	1,500.-
34	צנורות אורור מיוחדים לפי פרט הג"א (בהערכה)		יח	23	230.-	5,290.-
35	נקודות חשמל		יח	8	22.-	176.-
36	סיווד מקלט		מ2	375	0.50	187.50
37	אינסטלציה למקלט (בהערכה)		קומפ'	1,5	1500.-	2,250.-

סה"כ 106,817.25

בלתי נראה מראש 382.75

סה"כ לבית 103,200.-



רשימת הכמויות והמחירים
לבנין בעל 24 יח"ר טיפוס ס/70 מקום הבתים
ר מ ל ה מס' הבית 382

מס'	ת א ו ר	ה ע ב ו ד ה	מידה	כמות	מחיר	סך הכל.
1	חפירה למקלטים		3מ	500	8.-	4,000.-
2	חפירה לפלטות ועמודי יסוד		3מ	300	14.-	4,200.-
3	בטון רזה 5 ס"מ בתחתית פלטות		3מ	10	90.-	900.-
4	בטון לפלטות בגדלים שונים		3מ	100	100.-	10,000.-
5	בטון לעמודים בגדלים שונים		3מ	5,5	300.-	1,650.-
6	קורות מבטון (ב-200) 20/100		3מ	14,25	175.-	2,493.75
7	כנ"ל, 30/100		3מ	6,75	165.-	1,113.75
8	קורות מבטון (ב-200) 25/60		3מ	6,75	180.-	1,215.-
9	כנ"ל 25/70		3מ	12	178.-	2,136.-
10	כנ"ל, 24/50		3מ	6	190.-	1,140.-
11	כנ"ל 30/60		3מ	6	175.-	1,050.-
12	הרחבות בקורות במידה 40/60/200 מבטון ב-200		3מ	2,25	200.-	450.-
13	ארגזי ספן מחתח לרצפת המקלט לפי התכנית		2מ	105	12,5	1,312.50
14	פי.וי.סי. בין קירות ורצפת מקלט		מ"רץ	37,5	12,5	468.75
15	רצפת מקלט מבטון (ב-200) בעובי 20 ס"מ		2מ	82,5	22.-	1,815.-
16	קירות מקלט בעובי 10 מבטון (ב-300)		3מ	1,5	250.-	375.-
17	כנ"ל 20		3מ	6	175.-	1,050.-
18	כנ"ל 30		3מ	49,50	142.-	7,029.-
19	כנ"ל בעובי 40		3מ	34,50	130.-	4,485.-
20	חקרה מקלט בעובי 40		2מ	82,50	40.-	3,300.-
21	ברזל רגיל		טון	12	1050.-	12,600.-
22	ברזל מפוחל		טון	12	1150.-	13,800.-
23	קומפ" מהלך מדרגות למקלט כולל מוזאיקה אפורה		קומפ	3	360.-	1,080.-
24	בירוד קירות מקלט ע"י מריחה כפולה באספלט		2מ	225	2.-	450.-
25	דלתות חוץ נגד לחץ וגז 5 טון (בהערכה)		יח	2	1040.-	2,080.-
26	דלתות חוץ נגד לחץ וגז 2 טון (בהערכה)		יח	3	1000.-	3,000.-

מספר	ת א ו ר	ה ע ב ו ד ה	מידה	כמות	מחיר	סך הכל
27	דלתות שירותים (בהערכה)		יח	3	450.-	1,350.-
28	סגירת פתחי חוץ מפח 15 מ"מ (בהערכה)		יח	3	500.-	1,500.-
29	צנורות אורור מיוחדים לפי פרט הג"א (בהערכה)		יח	23	230.-	5,290.-
30	נקודות חשמל		יח	8	22.-	176.-
31	סיווד במקלט		מ	375	0.50	187.50
32	אינסטלציה למקלט (בהערכה)		קומפ	1,5	1500.-	2,250.-

97,949.25

ס ה " כ

450.75

בלתי נראה מראז

98,400.---

סה"כ ל-24 יח"ד

מדד מחירי התשומה בבניה למגורים

ינואר 1964

המשקל | חומרים ושירותים אשר מחיריהם נרשמים.

סך הכל המשקלים	1000.0	
1. זיפזיף	17.2	זיפזיף, חול ומחצבה
2. חצץ	20.5	חצץ
3. סיד	7.1	סיד
4. חומרי מחצבה אחרים	3.7	אבן
5. שיש	6.2	שיש
6. מוצרי חרסינה	8.3	אריסי קיר מחרסינה
7. צמנט לבן	4.5	צמנט לבן
8. צמנט אפור	68.1	צמנט פורטלנד אפור
9. בלוקים מבטון	20.4	
10. צנורות מבטון	2.6	
11. מדרגות טרומיות מבטון	3.5	
12. מרצפות ופנלים	23.4	
13. רעפים מחימר וצמנט	2.3	
14. מוצרי איטונג	8.9	בלוקי איטונג
15. מוצרי סליקס	2.8	בלוקי ולבני סליקס
16. ברזל עגול לבניה	68.0	ברזל זיון עגול
17. פרופילים לבניה	1.1	ברזל זווית: פרופיל מאלומניום
18. פחים	2.7	פח שחור ומגולבן
19. פירזול	6.8	פירזול (מנעולים, ידיות, צירים)
20. רשתות, חוטים ומסמרים	7.0	רשתות, חוטים ומסמרים
21. עץ לבן	25.4	עץ לבן
22. עץ אורן	33.1	עץ אורן
23. עץ לבור	11.8	עץ לבור
24. צבע	12.3	צבע שמן, לכה לבנין
25. זכוכית	6.1	זכוכית
26. אסבסט צמנט	3.6	לוחות אסבסט צמנט
27. זפת	1.7	זפת (ביטומן) לבדוד
28. מוצרי בדוד אחרים	2.3	סלוטקס מזונית "ארגזי ספן"

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

חומרים ושרותים אשר מחיריהם נרשמים	משקל	
צנורות פלדה שחורים ומגולבנים	14.0	29. מנורות מפלדה
צנורות מיציקת ברזל, חלקי חבור לצנורות.	6.0	30. צנורות מיציקת ברזל
אמבטיות, ארגזי שריפה	13.2	31. אמבטיות ומוצרים אחרים מיציקת ברזל
ברזים, מזרימי מים, סוללות לאמבטיה	4.5	32. ברזים, בוללות לסיפונים
קערות ואסלות מקרמיקה	8.6	33. כלים סניטריים מקרמיקה
דודים חשמליים ודודי שמש לחמום מים, רדיאטורים להסקה מרכזית	6.5	34. דודים לחמום מים והסקה מרכזית
צנורות וסיפונים מעופרת	3.1	35. חמרים אחרים לאינסטלציה סניטרית
צנורות חשמל ברגמן וצנורות פלסטיים להתקנה	3.2	36. צנורות לאינסטלציה חשמלית
חוסים פלסטיים להתקנה	2.4	37. חוסים חשמליים
מפסיקי זרם, בחי נורה ובחי תקע פעמון חשמלי, טרנספורמטור לפעמון.	7.0	38. מוצרים אחרים לאינסטלציה חשמלית
סוגים טונים של פועלי בנין ומפעלי ציוד.	196.3	39. פועלי בנין בעבודה יומית
עבודות: בנאות, סיה, ריצוף וציפוי הפירה	143.4	40. פועלי בנין בעבודה קבלנית
סוגים טונים של נגרי בנין	33.1	41. נגרים
סוגים טונים של שרברבים פחחים וחשמלאים לבנין.	40.6	42. שרברבים חשמלאים פחחים
מהנדסים, מכונאי בנין, מנהלי עבודה, נהגים, פקידים.	65.7	43. צוות פקוח, נהול ושרותים
הובלת צמנט, עץ, ברזל	14.6	44. הובלה שכורה
כלי רכב, חלקי חלוף לכלי רכב, תקונים לכלי רכב, דלק ושמנים.	5.8	45. הובלה עצמית
שכירה שופלדוזר, טרקטורים, שכירה ערבלי בסון, קומפרסורים, שכירה פגומים ממחכת.	1.7	46. שכירת ציוד
עבורנים, כננות, ערבלי בסון מגרפות (שרפים) וכו'.	20.9	47. ציוד עפמי
כף בנאים, מעדר סיד, מריצות פט פטיש טפסנים וכו'.	4.7	48. כלי עבודה
מיסים ממשלתיים, מיסים עירוניים בסוח מבנים, בסוח ציוד וכלי רכב	15.9	49. מיסים וביטוח
ציוד ורהיטים משרדיים, העריפי מים וחשמל, שירותי דואר ומכשירי כחיבה.	7.4	50. החזקת משרדים

מדינת ישראל

חוזה מס. 40/30199/7302/68

חוזה זה נערך ונחתם ביום 17 לחודש ספטמבר 1968 שנה

ב י י

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י י

"שבת" חב" לייצור בתים להרכבת בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו חקמ 72 יח"ד טרומיים ברעלה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך 1,440,000.- ל"י (במילים מליון, ארבע מאות ארבעים אלף לירות ישראליות)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

- (א) הצעתו של הקבלן;
- (ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;
- (ג) תנאים מיוחדים תוספת א'.
- (ד) מפרט כללי לעבודות בסוף יצוק באחר.
- (ה) מפרט כללי לטיח גבס.
- (ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)
- (ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"
- (ח) אופני מדידה.
- (ט) התכניות;
- (י) _____

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן: **אשרא חב" לייצור בתים להרכבת בע"מ, רמלה אזור התעשייה ב' ת.ד. 225** כחובת הקבלן:

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב יום 17 לחודש ספטמבר 1968 שנה

חתימת הממשלה	חתימת הקבלן
עד לחתימה: חתימתו	עד לחתימה: חתימתו
שמו	שמו
כתובתו	כתובתו

AT THE COURT

AND THE COURT

AND THE COURT

AND THE COURT

AND THE COURT

<u>בחומרים</u>	<u>בכסף</u>	סדר החשלושים עבור בצוע העבודה יהיה כדלקמן:	1.
5%	20%	א. עם מסירת ההזמנה	
5%	5%	ב. עם גמר הכלונסאות	
5%	5%	ג. עם גמר מקלטים וקורות יסוד	
-	10%	ד. עם גמר קומה א'	
5%	10%	ה. עם גמר קומה ב'	
-	10%	ו. עם גמר קומה ד'	
-	10%	ז. עם גמר רצוף וסיה פנים ונגרות	
-	5%	ח. עם מסירת הבנין והגשת חשבון סופי	
-	5%	ט. עם אישור חשבון סופי	
<u>20%</u>	<u>80%</u>		

החשלושים יבוצעו לכל חדר מדרגה בנפרד

2. משרד השיכון ימסור את החומרים הבאים: מלט, ברזל, עץ לכן, עץ אורן, כחלק מהחשלוש עבור בצוע העבודה לפי אחוזים כדלקמן:

10%	מלט
8%	ברזל
2%	עץ

3. במקרה של עליית מחירי החומרים המפורטים לעיל יחוייב הקבלן בערך החדש של החומרים. הממשלה לא תשלם אחוזים עבור הרווח וההוצאות של הקבלן בקשר להפרכי מחירי החומר הנ"ל.

4. מדד חנודות מחירי הבנייה לחודש ינואר 1964 מצורף בזה. לגבי חישוב ההתיקרות לעבודה שחבוצע על פי חוזה זה יחייב מדד חנודות מחירי הבנייה שיחפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדד חנודות הבנייה לצרכי חישוב ההתיקרות בחוזה זה הוא של חודש נובמבר 1967.

5. על אף האמור בפרק י' סעיף 60 של תנאי החוזה לא תמדנה הכמויות פרט לעבודות יסודות שמחירן הסופי יעשה בח-ן הסופי לפי הכמויות המדורות של היסודות והמחירים המוסכמים, ברשימה המצורפת לחוזה זה והקבלן יקבל על עצמו לגמור ולמסור את המבנים בהתאם לתכניות וחאורי העבודה, והמחירים בעד התמורה המוצעת על ידו. הממשלה לא תכיר בסום הביעות לסנויים במחיר פרט לסנויים בתכנית או בטיב העבודה שינחנו בכחב ע"י המנהל.

6. מחירי יחידות הדיור, כוללים חשלוש לקרן בטוח והסבות ספציאליות החלים על מחירי העבודה.

7. הממשלה יכולה לספק לעבודה זו עץ המובא מאוסטרליה, רומניה וכו', או מפינלנד, שוודיה, ארה"ב וכו' לפי מדות רוחב ואורך המקובלים בכל אחת מהארצות הנ"ל. העץ ימסר לקבלן במידה והדבר ניתן לבצוע מהנמל במדוח היבוא (לפי חשבון הספק) ומהמחשן במדות מסחריות. על הקבלן לכולל במחירי הצעתו את הקשיים וההפרשים היכולים לבצוע משמוש בעץ זה.

8. לפני מסירת הבנינים לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שבצע.

הממשלה לא תקבל את הבנין לפני שיוגש החשבון לידיה.

9. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל יום של מסירה כפיצויים קבועים מראש - 10 ל"י במקרה והפגור לא יעלה על 30 יום כאמור ו- 20 ל"י במקרה והפגור יעלה על 30 יום.

10. תאריך גמר העבודה הנ"ל הוא 10 חודשים מתאריך התחלת העבודה.
11. בנגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות החומרים במעבדה - 20 ל"י לחי'.
12. הספקת המים כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והתקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
13. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיטמט כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה ובצוע החקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה לחב' עמידר במקרה הנ"ל יועברו זכויות הנזכר בתנאי החוזה לידי מהנדס חברת עמידר.
15. מוסכם בזה בין הצדדים כי הנאי החוזה במפרט לבנייה והצהרה על טיב החומרים, התאור המפורט מתאריך 15.3.66, והחוברת לאופני מדידה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה והמפרטים האמורים.
16. מוסכם בזה בין הצדדים כי מנהל משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניחנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.

רשימת מחירי יסוד לחומרים

צמנט בביח"ר	102.50	ל"י/טון
עץ לבן במחסן	360.00	ל"י/מ ³
עץ אורן במחסן	445.00	ל"י/מ ³
ברזל עגול במחסן	630.00	ל"י/טון

לחכולת הבית והדירות (בהתאם לסטנדרט)

עבור בית 4 קומות, לפי שיטת "שבח" - סלביץ

המקום: ר מ ל ה

חאור זה כולל רק את חאור הדירה, האלמנטים, הפריטים הכלולים בדירה, הבצוע יהיה בהתאם למפרט הטכני לבצוע העבודות בשיטת "שבח".

1. שטח הדירה
שטח הדירה 69.90 מ² כולל חדר מגורים, 2 חדרי שינה, מטבח, חדר אמבטיה, בית-סמוך, מרפסת מזווה מטבח.
הבצוע בהתאם לתכניות מאושרות ולפי דרישות משרד השיכון.
2. המבנה
א. יסודות
מבטון מזוין בהתאם לתנאי הקרקע בדיקות קרקע ונחוני בסוס ימסרו על ידי משרד השיכון.
ב. מקלט
מבטון מזוין בהתאם לתנאי הקרקע כולל בדוד לפי דרישת משרד השיכון. המקלט בהתאם לדרישות הג"א 1968.
ג. קירות חוץ
קירות חוץ וגמלון מבטון מזוין בעובי 20 ס"מ כולל בדוד מפלסטירן מוקצף בעובי 6 ס"מ, גמר חיצוני של קירות חוץ וקירות צדדים של חדרי מדרגות בהתאם בחומרים בהתאם לתכניות מאושרות. גמר פנימי של הקירות על ידי יישום שכבה צפוי בסטנדרט שאינו נופל מצפוי קירות בבנייה קונבציונלית.
ד. מחיצות
מחיצות נושאות מבטון מזוין, עובי 14 ס"מ מחיצות לא נושאות העובי 8-10 ס"מ בהתאם לתכניות. עם גמר פנימי כנ"ל בגמר פנים בקירות.
ה. מחיצות בין דירות
מבטון מזוין בעובי 14 ס"מ גמר פנימי כנ"ל.
ו. תקרות
תקרה מבטון מזוין בעובי 16 ס"מ עם זיון בהתאם לתכניות גמר חתוך כנ"ל.
ז. גג
גג מבטון מזוין בעובי 16 ס"מ עם זיון בהתאם לתכניות גמר חתוך כנ"ל בגמר פנים הקירות כולל מעקה גג בהתאם לתכניות.
ח. בידוד
פסי סיבסט על החיבורים עם צפוי אספלט עליהם. על זה בידוד גג לפי ז/7/6/5/4/856.
ט. רצוף
רצוף מרצפות לבנות 20 x 20 בחדר מדרגות מרצפות אפורות, על המדרגות פלטה מוזאיקה מסוג המרצפות כנ"ל בחדרי מדרגות, חרסינה במטבח מול קערת רחצה במקלחת, סבונה מעל קערת מטבח, סבונה באמבטיה משטח מוזאיקה במקום האמבטיה 4 סמ' במקלחת כולל שפועים, מפחני אלומיניום בדלתות כניסה ומרפסת ומזווה.
י. נגרות
משקופים מפה בהתאם לתכניות סטנדרטיות הכוללות:
1 דלת כניסה.
1 דלת למזווה.
1 דלת לנוחיות.
1 דלת לאמבטיה.
1 דלת 2 כנפים נגרר אחת על שניה למרפסת.
2 דל תוח לחדרים.
1 דלת למטבח.
2 חלונות נגדרים בחדרי שינה.

1 חלון רפרפה במטבח.
 חריס בחלונות בחדרי שינה מחומר פי.וי.סי.
 חריס למרפסת מסגרת אלומיניום עם שלבי פ.ו.ס.
 חריס קבוע מפלסטיק למרפסת מטבח.
 חריס לחדר מדרגות.
 ארונות חשמל בחדר מדרגות כולל מקום למתקני טלוויזיה.
 ארון לטלוויזיה בחדר מדרגות קומה ד'.

יא. מסגרות

מעקה חדרי מדרגות מברזל.
 מעקה למרפסת מחריס אלומיניום עם שלבים פי.וי.סי.
 מעקה לחלונות חדר שינה.
 מכסה לפתח יציאה לגג.
 מכסה לפתחי יציאת צנורות ביוב, בלוק טכני וצנורות אורור.

יב. אינסטלציה סניטרית

אינסטלציה סניטרית כוללת:
 קערה מטבח, קערה רחצה, שיש ליד קערת מטבח, אטלח ב"ש כולל
 מכסה עץ או פלסטי, מקלחת חיצונית, מיכל הדחה גבוה, הכנה לאמבטיה,
 מיט חמים לקערת מטבח, קערת רחיצה ומקלחת דוד חשמלי, צנורות עבור
 גז לכל הקטנות. צנורות מגולבנים למים חמים וקרים, ובטריה לקערת
 רחצה, ולקערת מטבח, צנורות למים דלוחין ושואכין מצנורות פי.וי.סי.
 הכנה לדוד שמש בהתאם למפרט הכללי.
 ברז דלי.
 חריסונים לסגירת פתחי אורור
 הספקת מים וביוב לפי תכנית כולל הכנה למונה מים לכל דירה והכנה
 למונה זאסי לבנין.

יג. אינסטלציה חשמלית

אינסטלציה חשמלית כוללת ליה"ד:
 נקודות מאור בחדרים, מטבח, חדר נוחיות, מזווה, מרפסת, ב"ש, כניסה
 ומעבר במרפסת. כמזווה. חדר נוחיות וב"ש, בסיס עם כדור זכוכית.
 5 חבורי קיר למאור, בחדרים ופינת אוכל, חיבורי כח במטבח, חשמל לדוד
 חשמלי. בחדר מדרגות 5 לוחצים עם 4 נקודות אור ואוטומט בכניסה
 מנורה מאור, נקודה אור למספור הכניסה, פעמון לכל דירה. הכנה עבור
 חבור חברת חשמל, הכנה לטלפון, מאוררים בחדר-נוחיות וב"ש.

יד. צבעות

בגרות צבע יסוד, סתימת חורים מריקה כללית, פעמיים צבע שמן.
 בקירות והקורות: סיד במברשת 3 פעמים בגוון לפי בחירת המהנדס,
 על גבי שכבת הצפוי.
 צבע פלסטי 10 מ"2 ליה"ד. במעקה בחדר מדרגות, בצנורות גז, ומכסה
 לסגירת פתח הגג, צבע מיניום ופעמיים צבע שמן.

טו. שונות

מרזבים ליציאת מי גשם 4" מצנורות פלסטיים בחוף הבנין ויציאה
 החוצה.
 חיבת מכתבים בכניסה לחדר מדרגות
 סגירת שקע במקלחת עם אטבסט רגיל 10 מ"מ.

חוזה ל - 32 יח"ד ברמלה
תוספת לפי פרוט ליח"ד טיפוס 70/ס

מס.	פ ר ט י ס	יחידה ליח"ד	מ ח י ר	ס-ה כ ל ליח
1	סבוניות	2	8.-	16.-
2	מסמח מוזאיקה	1	12.-	12.-
3	סוללות לקערות במקום ברזים	2	28.-	56.-
4	הכנה למים חמים לקערת מטבח	1	50.-	50.-
5	דוד מים חמים טיפוס גיגית כולל חבור חשמל וחבור צנורות כולל כיסוי אסבסט	1	250.-	250.-
6	חרסינה 4 מ"2 לדירה	1	45.-	45.-
7	ארגז הדחה גבוה	1	50.-	50.-
8	הכנה לגז ע"י צנורות כולל בקורת	1	50.-	50.-
9	סחימה בצמר סלעים בבלוק סכני בין קומה לקומה.	3/4	5	3.75
10	מאורר כולל חריסים בדלתות הסירותים חיבור חשמל תעלות אורור	1	250.-	250.-
11	בנית חלונות ניגריים + מעקה לפי תוכנון מחל.	2	120.-	240.-
12	חריסים בגרירף לחדר סינה	2		
13	חריס מרפסת	1		
14	מעקה במרפסת וחריס קבוע חוצרת "סלע" בהורדת מחיר הבטון והרכבת מעקה הבטון	1		
15	חריס קבוע במזווה	1		
16	חריס בחדר מדרגות	1		
17	חלון רפפה מאלומיניום במקום חלון רגיל במטבח	1		
18	הפרט בין חלונות אלומיניום לחלונות רגילים	2		
19	הפרט בין מסקופי ברזל למסקופי עץ	8		
20	דלתות למזווה ומטבח נגרר במקום רגיל	2		
21	הפרט בין דלת עץ לדלת אלומיניום בין חדר מגורים למרפסת	1		
22	דלתות לחדרי סינה ומטבח	3		
23	מחקן לחלית כביסה	1		
24	סעיפים 12 - 23 (בהערסה נקודות מאור נוספה	1	12.50	12.50
				1,500.-

ל ה ע ב ר ה

מס.	פ ר ט י ם	מ ח י ר	יחידה ליח"ד	ס ר - ה כ ל ליח"
מ ה ע ב ר ה				
25	נקודות חבור מאור כולל הארקות נוספות	3	14.50	43.50
26	נקודות כוח נוספות למטבח	2	16.50	37.-
27	נקודות למטפר הבית	1/8	20.50	2.50
28	הכנה טלפון	1	18.-	18.-
29	הכנה לטלויזיה כולל הגדלת ארגזי חשמל וארגז חשמל מיוחד בקומה ד' (בהערכה)	1	55.-	55.-
30	השלמת פעפון	1	10.-	10.-
31	הגדלת מעקה לגג ל-70 ס"מ (בהערכה)	1	50.-	50.-
32	מרספות ושוליים לבנון במקום אפורות לדירה.		164.-	164.-
33	החזה פלסטיק בחדר מדרגות	22מ3	3.50	77.-
34	החזה במרפסת	5	3.50	17.50
35	העברה צנורות מי גשם בבלוק טכני מאמצע הבנין החוצה.	1/4	40.-	10.-
36	מדרגות לכניסה לבנין מעל 5 מדרגות		20.-	
37	צביעה מיוחדת של בליטות התקרה ומרפסת לפי מטר רץ	12	2.-	24.-
38	צבע פלסטי לפי מדידה	10	4.-	40.-
39	ארון מטבח כולל הגבהה	1	150.-	150.-
40	חוספת עבור בידוד במקום א/856 ז/856 וההלבנה במקום סיוור	18	6.50	
ס ה " כ				3,350.75 ₪

רשימת הכמויות והמחירים
 לבנין בעל 24 יח"ד טיפוס 70/ס מקום הבחים
ר מ ל ה מס' הבחים 385, 384, 383

כמויות לבית אחד

מס.	ח א ו ר	ה ע ב ו ד ה	מידה	כמות	מחיר	ס כ-ה כ ל
חפירה בטח						
1	חפירה למקלטים		3 מ	5.00	8.-	4,000.-
2	קדוח ויציקה כלונסאות מבטון (ב-150) ϕ 60 עם הרחבה 130.		מ"א 25		60.-	1,500.-
3	כנ"ל ϕ 60 עם הרחבה 140		" 5		65.-	323.-
4	כנ"ל ϕ 60 עם הרחבה 150		" 10		70.-	700.-
5	" " ϕ 70 " 160		" 50		88.-	4,400.-
6	" " " " 170		" 15		93.-	1,395.-
7	" " ϕ 80 " 180		" 15		120.-	1,800.-
8	" " " " 190		" 20		125.-	2,500.-
9	" " " " 200		" 30		140.-	4,200.-
10	" " ϕ 90 " 210		" 55		160.-	8,800.-
11	קורות מבטון (ב-200) 20/100		3 מ	14,25	175.-	2,493.75
12	כנ"ל 30/100		" 6.75		165.-	1,113.75
13	קורות מבטון (ב-200) 25/60		" 6.75		180.-	1,215.-
14	כנ"ל 25/70		" 12		178.-	2,136.-
15	כנ"ל 24/50		" 6		190.-	1,140.-
16	כנ"ל 30/60		" 6		175.-	1,050.-
17	הרחבות בקירות במידה 40/60/200 מבטון (ב-200)		" 2,25		200.-	450.-
18	ארגזי ספן מחתה לרצפת המקלט לפי החכניה		2 מ	105	12,5	1,312.50
19	פי.וי.סיי. בין קירות ורצפת מקלט		מ"ר 37,5		12,5	468.75
20	רצפת מקלט מבטון (ב-200) בעובי 20 ס"מ		2 מ	82,5	12.-	1,815.-
21	קירות מקלט בעובי 10 מבטון (ב-300)		3 מ	1,5	250.-	375.-
22	כנ"ל 20		" 6		175.-	1,050.-
23	" 30		" 49,50		142.-	7,029.-
24	" בעובי 40		" 34,50		130.-	4,485.-
25	תקרה מקלט בעובי 40		" 82.50		40.-	3,300.-
26	ברזל רגיל		טון 12		1050.-	12,600.-

ד פ ר כ ו ז

4,300.-	יסודות לפי פירוט	1.
11,318.20	מחיר יסוד לפי חברת "יבנה" 69.90×161.92	2.
3,350.75	חוספת ליח' לפי פירוט	3.
574.-	החיקרוח מינואר 1968 (בהערכה)	4.
457.05	רזרבה ובלחי נראה מראש	5.
20,000.-	סה"כ ליח"ד	
480,000.-	סה"כ לבית	
1,440,000.-	סה"כ ל- 3 בחים	

בחים מס' 383, 384, 385 כ"א 24 יח"ד (3 חדרי מדרגות)
 סה"כ מחיר לבית $20,000 \times 24 = 480,000.-$ ₪
 סה"כ ל- 3 בנינים $1,440,000.-$ ₪

1. 1911-1912

2. 1913-1914

3. 1915-1916

4. 1917-1918

5. 1919-1920

מדד מחירי התשומה בבניה למגורים

ינואר 1964

חומרים ושירותים אשר מחיריהם נרשמים	המשקל	סך הכל המשקלים
	1000.0	
זיפזיף, חול ומחצבה	17.2	1. זיפזיף
חצץ	20.5	2. חצץ
סיד	7.1	3. סיד
אבן	3.7	4. חומרי מחצבה אחרים
שיש	6.2	5. שיש
אריחי קיר מחרסינה	8.3	6. מוצרי חרסינה
צמנט לבן	4.5	7. צמנט לבן
צמנט פרוטלנד אפור	68.1	8. צמנט אפור
	20.4	9. בלוקים מבטון
	2.6	10. צנורות מבטון
	3.5	11. מדרגות טרומיות מבטון
	23.4	12. מרצפות ופנלים
	2.3	13. רעפים מחימר וצמנט
בלוקי איטונג	8.9	14. מוצרי איטונג
בלוקי ולבני סליקס	2.8	15. מוצרי סליקס
ברזל זיון עגול	68.0	16. ברזל עגול לבניה
ברזל זיון: פרופיל מאלומיניום	1.1	17. פרופילים לבניה
פח שחור ומגולבן	2.7	18. פחים
פירזול (מנעולים, ידיה, צירים)	6.8	19. פירזול
רשתות, חוטים ומסמרים	7.0	20. רשתות, חוטים ומסמרים
עץ לבן	25.4	21. עץ לבן
עץ אורן	33.1	22. עץ אורן
עץ לבן	11.8	23. עץ לבן
צבע שמן, לכה לבנין	12.3	24. צבע
זכוכית	6.1	25. זכוכית
לוחות אסבסט צמנט	3.6	26. אסבסט צמנט
זפת (ביסומן) לבדוד	1.7	27. זפת
טלוסקס מזונית "ארגזי טפן"	2.3	28. מוצרי בדוד אחרים
צנורות פלדה שחורים ומגולבנים	14.0	29. מנורות מפלדה
צנורות מיציקת ברזל, חלקי חבור לצנורות.	6.0	30. צנורות מיציקת ברזל
אמבטיות, ארגזי שריפה	13.2	31. אמבטיות ומוצרים אחרים מיציקת ברזל

חומרים ושרותים אשר מאזריהם נרשמים	משקל	
ברזים, מזרימי מים, סוללות לאמבטיה	4.5	32. ברזים, סוללות וסיפונים
קירות ואסלות מקרמיקה	8.6	33. כלים סיטריים מקרמיקה
דודים חשמליים ודודי שמש לחמום מים, רדיאטורים להסקה מרכזית	6.5	34. דודים לחמום מים והסקה מרכזית
צנורות וסיפונים מעופרת	3.1	35. חמרים אחרים לאינסטלציה סניטרית
צנורות חשמל ברגמן וצנורות פלסטיים להתקנה	3.2	36. צנורות לאינסטלציה חשמלית
חומרים פלסטיים להתקנה	2.4	37. חומרים חשמליים
מפסיקי זרם, בתי נורה ובתי תקע פעמון חשמלי, סרנספורטור לפעמון	7.0	38. מוצרים אחרים לאינסטלציה חשמלית
סוגים שונים של פועלי בנין ומפעלי ציוד	196.3	39. פועלי בנין בעבודה יומית
עבודות: בנאות, טיח, ריצוף וציפוי חפירה	143.4	40. פועלי בנין בעבודה קבלנית
סוגים שונים של נגרי בנין	33.1	41. נגרים
סוגים שונים של שרברבים פחחים וחשמלאים לבנין	40.6	42. שרברבים חשמלאים ופחחים
מהנדסים, מכונאי בנין, מנהלי עבודה, נהגים, פקידים	65.7	43. צוות פקוח, נהול ושרותים
הובלה צמנט, עץ, ברזל	14.6	44. הובלה שכורה
כלי רכב, חלקי חלוף לכלי רכב, חקונים לכלי רכב, דלק ושמנים	5.8	45. הובלה עצמית
שכירה שופלדוור, טרקטורים, שכירת ערבלי בטון, קומפרטורים, שכירה פגומים ממחכת	1.7	46. שכירת ציוד
עגורנים, כננות, ערבלי בטון מגרפה (טרמרים) וכו'.	20.9	47. ציוד עצמי
כף בנאים, מעדר סיד, מריצות פס פסיש טפסנים וכו'	4.7	48. כלי עבודה
מיסים ממסלתיים, מיסים עירוניים בטוח מבנים, בטוח ציוד וכלי רכב	15.9	49. מיסים וביטוח
ציוד ורהיטים משרדיים, העריפי מים וחשמל, שירותי דואר ומכסירי כתיבה	7.4	50. החזקת משרדים

מדינת ישראל

חוזה מ.ס. 40/30190/7040/68

חוזה זה נערך ונחתם ביום 2 לחודש אוגוסט שנה 1968

ב י י

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י י

"שבח" חב' לייצור בתיים להרכבה בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו הקמת 32 יח"ד פרומיים ברמלה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך 608,000.- ל"י (שש מאות ושמנה אלף לירות ישראליות)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;

(ג) תנאים מיוחדים תוספת א'.

(ד) מפרט כללי לעבודות בסוף יצוק באחר.

(ה) מפרט כללי לסיח גבס.

(ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)

(ז) הנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"

(ח) אופני מדידה.

(ט) התכניות;

(י) רשימת מחירי יסוד

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסס בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסס בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:
"שבח" חב' לייצור בתיים להרכבה בע"מ, רמלה אזור התעשייה ב' ת.ד. 225

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן ב יום 2 לחודש אוגוסט שנה 1968

חתימת הממשלה חתימת הקבלן

עד לחתימה: חתימתו עד לחתימה: חתימתו

שמו שמו

כתובתו כתובתו

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

1. סדר החשלושים עבור בצוע העבודות יהיה כדלקמן:

בכסף	בחומרים	
20%	5	א. עם מסירת הזנחה
5%	5	ב. עם גמר הכלונסאות
5%	5	ג. עם גמר מקלטים וקורות יסוד
10%	-	ד. עם גמר קומה א'
10%	5	ה. עם גמר קומה ב'
10%	-	ו. עם גמר קומה ד'
10%	-	ז. עם גמר רצוף וטיח פנים ונגרות
5%	-	ח. עם מסירת הבנין והגשת חשבון סופי
5%	-	ט. עם אישור חשבון סופי
80%	20%	

החלומים יבוצעו לכל 2 ו-2 ח"מ בנפרד

2. משרד השיכון ימסור את החומרים הבאים: מלט, ברזל, עץ לבן, עץ אורן, כחלק מהחשלוש עבור בצוע העבודה לפי אחוזים כדלקמן:

מלט 10%
ברזל 8%
עץ 2%

3. במידה של עליית מחירי החומרים המפורטים לעיל יחוייב הקבלן בערך החדש של החומרים. הממשלה לא תשלם אחוזים עבור הרווח וההוצאות של הקבלן בקשר להפרשי מחירי החומר הנ"ל.

4. מדד תנודות מחירי הבנייה לחודש ינואר 1964 מצורף בזה. לגבי חישוב ההתייחסות לעבודה שחבוצע על פי חוזה זה יחייב מדד תנודות מחירי הבנייה שיתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדד תנודות הבנייה לצרכי חישוב ההתייחסות בחוזה זה הוא של חודש נובמבר 1967.

5. על אף האמור בפרק י' סעיף 60 של תנאי החוזה לא תמדינה הכמויות פרט לעבודות יסודות, סמחירן הסופי יעשה כח-ן הסופי לפי הכמויות המדורות של היסודות והמחירים המוסכמים, ברישמה המצורפת לחוזה זה והקבלן יקבל על עצמו לגמור ולמסור את המבנים בהתאם לתכניות ותאורי העבודה, והמחירים בעד החמורה מוצעת על ידו. הממשלה לא תכיר בסום תביעות לסנויים במחיר פרט לסנויים בחכניה או בטיב העבודה שינחנו בכחב ע"י המנהל.

6. מחירי יחידות הדיור, כוללים חסלום לקרן ביטוח והסבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.

7. הממשלה יכולה לספק לעבודה זו עץ המובא מאוסטריה, רומניה וכו', או מפנילנד, סוודיה, ארה"ב וכו' לפי מרות רוחב ואורך המקובלים בכל אחת מארצות הנ"ל. העץ ימסר לקבלן במידה והדבר נהן לבצוע מהנמל במדות יבוא (לפי חשבון הספק) ומהמחסן במדות מסחריות. על הקבלן לכלול במחירי הצעתו את הקטיים וההפרחים היכולים לנבוע מסמס בעץ זה.

8. לפני מסירת הבנינים לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי של העבודה שבצע. הממשלה לא תקבל את הבנין לפני סיוגס החשבון לידיה.

9. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחזקת כלל יום של מטירה כפצויים קבועים מראש - 10.00 ל"י במקרה והפגור לא יעלה על 30 יום כאמור ו- 20.00 ל"י במקרה והפגור יעלה על 30 יום.
10. תאריך גמר העבודה הנ"ל הוא 10 חודשים מתאריך התחלת העבודה.
11. בנגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות החמרים במעבדה - 20.00 ל"י לח"ה.
12. הספקת המים כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והתקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
13. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיטמט כמסודר למפקח מטעם הממשלה.
14. הרשות בידי מסדר הסיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה ובצוע החקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה לחב" עמידר במקרה הנ"ל יועברו זכויות הנזכר בתנאי החוזה לידי מהנדס חברת עמידר.
15. מוסכם בזה בין הצדדים כי תנאי החוזה במפרט לבנייה והצהרה על טיב החמרים, התאור המפורט מתאריך 15.3.66, והחוברת לאופני מדידה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה והמפרטים האמורים.
16. מוסכם בזה בין הצדדים כי מנהל מסדר הסיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.


רשימת מחירי יסוד לחומרים

צמנט בביח"ר	102.50	ל"י/טון
עץ לבן במחסן	360.00	ל"י/מ ³
עץ אורן "	445.00	ל"י/מ ³
ברזל עגול במחסן	630.00	ל"י/טון.

ד ף ו ז ח ט י

ליח"ד

1. יטודות לפי פירוט, למדידה (שח) 4,000.- ₪
 2. מחיר יטוד לפי חברת "יבנה" 161.92 × 69.90 ללא מדיום 11,318.20 ₪
 3. חוטפות לית' לפי פירוט (למדידה) 3,350.75 ₪
 4. רזרבה ובלתי נראה מראש 331.05 ₪
-
- סה"כ ליח"ד 19,000.- ₪
-
- סה"כ לבית 608,000.- ₪
-



לתכולת הבית והדירות (בהתאם לסטנדרט)

עבור בית 4 קומות, לפי שיטת "שבח" - סלביץ

המקום: ר מ ל ה בית: 58

תאור זה כולל רק את תאור הדירה, האלמנטים, הפרטים הכלולים בדירה, הבצוע יהיה בהתאם למפרט הטכני לבצוע העבודות בשיטת "שבח".

1. שטח הדירה

שטח הדירה 69.90 מ² כולל חדר מגורים, 2 חדרי שינה, מטבח, חדר אמבטיה, בית-סמוט, מרפסת מזווה מטבח. הבצוע בהתאם לתכניות מאושרות ולפי דרישות משרד השיכון.

2. המבנה

א. יסודות

מבטון מזוין מתחת לתנאי הקרקע בדיקות קרקעונחוני בטוס ימסרו על ידי משרד השיכון.

ב. מקלט

מבטון מזוין בהתאם לתנאי הקרקע כולל בדוד לפי דרישת משרד השיכון. המקלט בהתאם לדרישות הג"א 1968.

ג. קירות חוץ

קירות חוץ וגמלון מבטון מזוין בעובי 20 ס"מ כולל בדוד מפלסטירן מוקצף בעובי 6 ס"מ, גמר חיצוני של קירות חוץ וקירות צדדים של חדרי מדרגות בהתאם בחמרים בהתאם לתכניות מאושרות. גמר פנימי של הקירות על ידי ייסוס שכבת צפוי בסטנדרט טאינו נופל מצפוי קירות בבנייה קונבציונלית.

ד. מחיצות

מחיצות נושאות מבטון מזוין, עובי 14 ס"מ מחיצות לא נושאות העובי 8-10 ס"מ בהתאם לתכניות. עם גמר פנימי כנ"ל בגמר פנים בקירות.

ה. מחיצות בין דירות

מבטון מזוין בעובי 14 ס"מ גמר פנימי כנ"ל.

ו. תקרות

תקרה מבטון מזוין בעובי 16 ס"מ עם זיון בהתאם לתכניות גמר תחתון כנ"ל.

ז. גג

גג מבטון מזוין בעובי 16 ס"מ עם זיון בהתאם לתכניות גמר תחתון כנ"ל בגמר פנים הקירות כולל מעקה גג בהתאם לתכניות.

ח. בידוד

פסי סיבסט על החיבורים עם צפוי אספלט עליהם. על זה בידוד גג לפי ז/7/6/5/4/856.

ט. רצוף

רצוף מרצפות לבנות 20 x 20 בחדר מדרגות מרצפות אפורות, על המדרגות פלטה מוזאיקה מסוג המרצפות כנ"ל בחדרי מדרגות, חריטנה במטבח מול קערה רחצה ובמקלחת, סבונה מעל קערה מטבח, סבונה באמבטיה מטבח מוזאיקה במקום האמבטיה 4 מ" במקלחת כולל ספועים, מפתני אלומיניום בדלתות כניסה ומרפסת ומזווה.

י. נגרות

משקופים מפה בהתאם לתכניות סטנדרטיות הכוללות:

- 1 דלת כניסה.
- 1 " למזווה.
- 1 " לנוחיות.
- 1 " לאמבטיה.
- 1 " 2 כנפים נגרר אחת על שניה למרפסת.
- 2 " לחדרים.
- 1 " למטבח.
- 2 חלונות נגררים בחדרי שינה.

1 חלון רפרפה במטבח.
 חריס בחלונות בחדרי שינה מחומר פי.וי.סי.
 חריס למרפסת מטבח אלומיניום עם שלבי פ.ו.ס.
 חריס קבוע מפלסטיק למרפסת מטבח.
 חריס לחדר מדרגות.
 ארונות חשמל בחדר מדרגות כולל מקום למתקני טלוויזיה.
 ארון לטלוויזיה בחדר מדרגות קומה ד'.

יא. מסגרות

מעקה חדרי מדרגות מברזל.
 מעקה למרפסת מחריס אלומיניום עם שלבים פי.וי.סי.
 מעקה לחלונות חדר שינה.
 מכסה לפתח יציאה לגג.
 מכסה לפתחי יציאה צנורות ביוב, בלוק סכני וצנורות אורור.

יב. אינסטלציה
 סניטרית

אינסטלציה סניטרית כוללת:
 קערה מטבח, קערה רחיצה, סיס ליד קערת מטבח, אסלת ב"ס כולל
 מכסה עץ או פלסטי, מקלחת חיצונית, מיכל הדחה גבוה, הכנה לאמבטיה,
 מים חמים לקערה מטבח, קערת רחיצה ומקלחת דוד חשמלי, צנורות עבור
 גז לכל הקומות. צנורות מגולבנים למים חמים וקרים, ובטריה לקערת
 רחצה, ולקערת מטבח, צנורות למים דלוחין וסופכין מצנורות פי.וי.סי.
 הכנה לדוד שמם בהתאם למפרט הכללי.
 ברז דלי.
 חריטונים לסגירת פתחי אורור
 הספקת מים וביוב לפי חכנית כולל הכנה למונה מים לכל דירה והכנה
 למונה ראשי לבנין.

יג. אינסטלציה
 חשמלית

אינסטלציה חשמלית כוללת ליח"ד:
 נקודות מאור בחדרים, מטבח, חדר נוחיות, מזווה, מרפסת, ב"ס, כניסה
 ומעבר במרפסת. במזווה. חדר נוחיות וב"ס, יסוד עם כדור זכוכית,
 5 חבורי קיר למאור, בחדרים ופנה אוכל, חיבורי כח במטבח, חשמל לדוד
 חשמלי. בחדר מדרגות 5 לוחצים עם 4 נקודות אור ואוסומט בכניסה
 מנורה מאור, נקודה אור למספר הכניסה, פעמון לכל דירה. הכנה עבור
 חבור חברת חשמל, הכנה לטלפון, מאוררים בחדר-נוחיות וב"ס.

יד. צבעות

בנגרות צבע יסוד, סתימת חורים מריקה כללית, פעמיים צבע שמן.
 בקירות ותקרות: טיוד במברשת 3 פעמים בגוון לפי בחירת המהנדס,
 על גבי שכבת הצפוי.
 צבע פלסטי 10 מ"2 ליח"ד. במעקה בחדר מדרגות, בצנורות גז, ומכסה
 לסגירת פתח הגג, צבע מיניום ופעמיים צבע שמן.

טו. שונות


מרוזבים ליציאת מי גשם 4" מצנורות פלסטיים בחוף הבנין ויציאה
 החוצה.
 חיבת מכחכים בכניסה לחדר מדרגות
 סגירת שקע במקלחת עם אטבסט רגיל 10 מ"מ.

מספר	פ ר ס י ס	יחידה ליח"ד	מחיר	סה"כ ליח"
1	טבוניות	2	8.-	16.-
2	מטבח מוזאיקה	1	12.-	12.-
3	סוללות לקערות במקום ברזים	2	28.-	56.-
4	הכנה למים חמים לקערה מטבח	1	50.-	50.-
5	דוד מים חמים סיפוס גיביח כולל חבור חשמל וחבור צנורות כולל כיסוי אטבסט	1	250.-	250.-
6	חרסינה 4 מ 2 לדירה	1	45.-	45.-
7	ארגז הדחזה גבוה	1	50.-	50.-
	הכנה לגז ע"י צנורות כולל בקורת	1	50.-	50.-
9	סתימה בצמר סלעים כבלוק שכני בין קומה לקומה.	3/4	5	3.75
10	מאורר כולל חריטים בדלתות השירותים חיבור חשמל תעלות אורור	1	250.-	250.-
11	בניה חלונות ניגריים + מעקה לפי היכנון מחל.	2	120.-	240.-
12	חריטים ניגריים לחדר שינה	2		
13	חריט מרפסת	1		
14	מעקה במרפסת וחריט קבוע הוצרת "סלע" בהורדה מחיר הבטון והרכבת מעקה הבטון	1		
15	חריט קבוע כמזווה	1		
16	חריט בחדר מדרגות	1		
17	חלון רפרפה מאלומיניום במקום חלון רגיל במטבח	1		
18	הפרט בין חלונות אלומיניום לחלונות רגילים	2		
19	הפרט בין משקופי ברזל למשקופי עץ	8		
20	דלתות למזוה ומטבח ניגר במקום רגיל	2		
21	הפרט בין דלת עץ לדלת אלומיניום בין חדר מגורים למרפסת	1		
22	דלתות לחדרי שינה ומטבח	3		
23	מתקן לחלית כביסה	1		
	סעופים 12 - 23 (בהערכה)			1,500.-
24	נקודות מאור נוספת	1	12.50	12.50

מספר	פ ר ט י ס	יחידה ליח"ד	מחיר	סה"כ ליח"ד
<u>מ ה ע ב ר ה</u>				
25	נקודות חבור מאור כולל הארקוז נוספות	3	14.50	43.50
26	נקודות כוח נוספות למטבח	2	16.50	37.-
27	נקודות למספר הבית	1/8	20.50	2.50
28	הכנת טלפון	1	18.-	18.-
29	הכנה לסלולריות כולל הגדלת ארגזי חשמל וארגז חשמל מיוחד בקומה ד' (בהערכה)	1	55.-	55.-
30	השלמת פעמון	1	10.-	10.-
31	הגדלת מעקה לגג ל-70 ס"מ (בהערכה)	1	50.-	50.-
32	מרצפות וסוליים לבנות במקום אפורות לדירה.		164.-	164.-
33	החזת פלסטיק בחדר מדקגות	22 מ	3.50	77.-
34	החזת במרפסת	5	3.50	17.50
35	העברת צנורות מי גשם בבית סכני מאמצע הבנין החוצה.	1/4	40.-	10.-
36	מדרגות לכניסה לבנין מעל 5 מדרגות		20.-	
37	צביעה מיוחדת של בליטות התקרה ומרפסת לפי מטרס או מטר רץ	12	2.-	24.-
38	צבע פלסטי לפי מדידה	10	4.-	40.-
39	ארון מטבח כולל הגבהה	1	150.-	150.-
40	חוספת עבור בידוד גג במקום א/856 ז/856 וההלבנה במקום טיוד	18	6.50	

3,350.75

סה"כ




רשימת כמויות והמחירים ליסודות למדידה

לבנין מס' 58, ברמלה, סמטון הגבור

חב' "שובח" חוזה ל-32 יח"ד סיפוס 70-0

מספר	תאור	העברה	מידה	כמות	מחיר	סך הכל*
1	חפירה למקלטים		מ3	1000	8.-	
2	קדוח ויציקת כלונטאות מבטון (ב-150) ϕ 50 עם הרחבה 120.		מא	16	50.-	800.-
3	כנ"ל ϕ 60 עם הרחבה 130		מא	8	60.-	480.-
4	" " " "	140	מא	8	65.-	520.-
5	" " " "	150	מא	8	70.-	560.-
6	" " ϕ 70	160	מא	56	88.-	4,928.-
7	" " " "	170	מא	16	93.-	1,488.-
8	" " ϕ 80	180	מא	12	120.-	1,440.-
9	" " " "	190	מא	24	125.-	3,000.-
10	" " " "	200	מא	32	140.-	4,480.-
11	" " ϕ 90	210	מא	36	160.-	5,760.-
12	קדוח ϕ 60 ללא הרחבה עם מלוי בפוליה.		מא	16	30.-	480.-
13	קורות מבטון (ב-200) 20/100		מ3	19	175.-	3,325.-
14	כנ"ל 30/100		מ3	9	165.-	1,485.-
15	קורות מבטון (ב-200) 25/60		מ3	9	180.-	1,620.-
16	כנ"ל 25/70		מ3	16	178.-	2,848.-
17	" 24/40		מ3	8	190.-	1,520.-
18	" 30/60		מ3	8	175.-	1,400.-
19	הרחבות בקורות במידות 40/60/200 מבטון (ב-200)		מ3	3	200.-	600.-
20	בטון רזה ברצפת מקלט עובי 5 ס"מ		מ2	160	6.-	960.-
21	סככת קלקר בעובי 2 ס"מ בין הבטון הרזה לרצפת המקלט.		מ2	140	5.-	700.-
22	פי.וי.סי. בין קירות ורצפת מקלט.		מ"ר	50	12.50	625.-
23	נייר סול על בטון רזה.		מ2	140	2.70	378.-
24	רצפת מקלט מבטון (ב-200) בעובי 20 ס"מ		מ2	110	22.-	2,220.-
25	קירות מקלט ברוחב 40 מבטון (ב-300)		מ3	2	250.-	500.-
26	כנ"ל 20		מ3	8	175.-	1,000.-



מספר	תאור	העבודה	מידה	כמות	מחיר	סך הכל
<u>מ ה ע ב ר ה</u>						
27	כנ"ל 30		מ	66	142.-	9,372.-
28	כנ"ל ברוחב 40		מ	46	130.-	5,980.-
29	חקרת מקלט בעובי 40		מ	110	40.-	4,400.-
30	ברזל רגיל		סוץ	16	1050.-	16,800.-
31	ברזל מפותל		סוץ	16	1150.-	18,440.-
32	קומפלט מהלך מדריגות למקלט כולל מוזאיקה אפורה.		קומפ	4	360.-	1,440.-
33	בידוד קירות מקלט ע"י מריחה כטולה באספלט		מ	300	2.-	600.-
34	דלתות חוץ נגד לחץ וגז 5 סוץ (בהערכה)		יח	4	1040.-	4,160.-
35	דלתות חוץ נגד לחץ וגז 2 סוץ (בהערכה)		יח	2	1000.-	2,000.-
36	דלתות שירותים (בהערכה)		יח	4	450.-	1,800.-
37	סגירה פתחי חוץ מפח 15 מ"מ (בהערכה)		יח	4	500.-	2,000.-
38	צנורות אורור מיוחדים לפי פרט הג"א (בהערכה)		יח	24	230.-	5,520.-
39	נקודות חשמל		נץ	10	22.-	220.-
40	סיווד במקלט		מ	500	0.50	250.-
41	אינסטלציה למקלט (בהערכה)		קומפ	2	1500.-	3,000.-
						127,459.-
						541.-
						128,000.-

ס ה " כ

בלתי נראה מראש

ס ה " כ

מחיר יח"ד של 32 יח" 4,000.-

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

AS (c) 1971

מדד מחירי התשומה בבניה למגורים

ינואר 1964

המשקל		חומרים ושירותים אשר מחיריהם נרשמים
סך הכל המשקלים	1000.0	
1.	זיפזיף	זיפזיף, חול ומחצבה 17.2
2.	חצץ	חצץ 20.5
3.	סיד	סיד 7.1
4.	חומרי מחצבה אחרים	אבן 3.7
5.	שיט	שיט 6.2
6.	מוצרי חרטינה	אריחי קיר מחרטינה 8.3
7.	צמנט לבן	צמנט לבן 4.5
8.	צמנט אפור	צמנט פרוטלנד אפור 68.1
9.	בלוקים מבטון	20.4
10.	צנורות מבטון	2.6
11.	מדרגות טרומיות מבטון	3.5
12.	מרצפות ופנלים	23.4
13.	רעפים מחימר וצמנט	2.3
14.	מוצרי איטונג	בלוקי איטונג 8.9
15.	מוצרי סליקס	בלוקי ולבני סליקס 2.8
16.	ברזל עגול לבניה	ברזל זיון עגול 68.0
17.	פרופילים לבניה	ברזל זויח: פרופיל מאלומיניום 1.1
18.	פחים	פח שחור ומגולבן 2.7
19.	פירזול	פירזול (מנעולים, ידיח, צירים) 6.8
20.	רשתות, חוטים ומסמרים	רשתות, חוטים ומסמרים 7.0
21.	עץ לבן	עץ לבן 25.4
22.	עץ אורן	עץ אורן 33.1
23.	עץ לבד	עץ לבד 11.8
24.	צבע	צבע שמן, לכה לבנין 12.3
25.	זכוכית	זכוכית 6.1
26.	אסבסט צמנט	לוחות אסבסט צמנט 3.6
27.	זפת	זפת (ביסומן) לבדוד 1.7
28.	מוצרי בדוד אחרים	טלוטקס מזונית "ארגזי ספן" 2.3
29.	מנורות מפלדה	צנורות פלדה שחורים ומגולבנים 14.0
30.	צנורות מיציקת ברזל	צנורות מיציקת ברזל, חלקי חבור לצנורות. 6.0
31.	אמבטיות ומוצרים אחרים מיציקת ברזל	אמבטיות, ארגזי שריפה 13.2

חומרים ושרותים אשר מחיריהם נרשמים	משקל	
ברזים, מזרימי מים, סוללות לאמבטיה	4.5	32. ברזים, סוללות וסיפונים
קורות ואסלות מקרמיקה	8.6	33. כלים סיטריים מקרמיקה
דודים חשמליים ודודי שמש לחמום מים, רדיאטורים להסקה מרכזית	6.5	34. דודים לחמום מים והסקה מרכזית
צנורות וסיפונים מעופרת	3.1	35. חמרים אחרים לאינסטלציה סניטרית
צנורות חשמל ברגמן וצנורות פלסטיים להחקנה	3.2	36. צנורות לאינסטלציה חשמלית
חומרים פלסטיים להחקנה	2.4	37. חומרים חשמליים
מפסיקי זרם, בתי נורה ובתי תקע פעמון חשמלי, טרנספורמטור לפעמון	7.0	38. מוצרים אחרים לאינסטלציה חשמלית
סוגים שונים של פועלי בנין ומפעלי ציוד	196.3	39. פועלי בנין בעבודה יומית
עבודות: בנאות, טיח, ריצוף וציפוי חפירה	143.4	40. פועלי בנין בעבודה קבלנית
סוגים שונים של נגרי בנין	33.1	41. נגרים
סוגים שונים של שרברבים פחחים וחשמלאים לבנין	40.6	42. שרברבים חשמלאים ופחחים
מהנדסים, מכונאי בנין, מנהלי עבודה, נהגים, פקידים	65.7	43. צוות פקוח, נהול ושרותים
הובלה צמנט, עץ, ברזל	14.6	44. הובלה שכורה
כלי רכב, חלקי חלוף לכלי רכב, חקונים לכלי רכב, דלק ושמנים	5.8	45. הובלה עצמית
שכירה שומלדוזר, טרקטורים, שכירה ערבלי בטון, קומפרטורים, שכירה פגומים ממחכת	1.7	46. שכירת ציוד
עגורנים, כגנות, ערבלי בטון מגרפות (טרפרים) וכו'.	20.9	47. ציוד עצמי
כף בנאים, מעדר סיד, מריצות פט פטיש טפסנים וכו'	4.7	48. כלי עבודה
מיטים ממולחיים, מיטים עירוניים בטוח מבנים, בטוח ציוד וכלי רכב	15.9	49. מיטים וביטוח
ציוד ורהיטים משרדיים, העריפי מים וחשמל, שירותי דואר ומכשירי כתיבה	7.4	50. החזקת משרדים

מדינת ישראל

התאריך 1-4-68

חיק מס'

האל

אל:

איחוד

מאת:

הנדון: הסכם של יום

... 1. מל"ס סיכל קה"ס

על יום השלום
המכיל הסכמים שונים
מכ"ס ח"ס ח"ס

לפי זה
כח מכלל
ההסכם של

איחוד

לפי זה

הערות להסכם בין משרד השיכון ויבנה - תעשיות בנינים בע"מ שנערך ונחתם ביום 10.5.67

1. משרד השיכון מתחייב לגרום לכך שגוף ממשלתי או אחר ילווה לחברה בהקדם ולא יאוחר מ- 15.4.67 סך השווה לסכום ההשקעה של החברה בקרקע ובמבנים.
ההלואה תהיה ל- 10 שנים וחשא ריבית של 6% לשנה. החברה תהיה זכאית לפרוע את ההלוואה בכל עת עד תום תקופת 10 השנים האמורות.
2. בחקופה שבין תאריך חתימת ההסכם ועד 31.12.67 מתחייב משרד השיכון למסור לחברה הזמנות לייצורן והקמתן של 1,000 יח"ד מתוך למכסת 5,000 יח"ד הקבועה בהסכם המקורי.
סעיפים 1 ו- 2 באו בכדי לפתור את הבעיות והקשיים ביישומי המעשי של ההסכם היסודי מיום 21.1.63, שנבעו כתוצאה מהתמורות שהתחוללו בענף הבניה.
3. משרד השיכון מסכים להזמין מאת החברה 200 יח"ד על קרקע פרטית שתועמד למטרה זו ע"י החברה, במקומות שיוסכמו בין משרד השיכון לחברה (100 יח"ד מתוך ה- 1,000 יח"ד ו- 100 יח"ד לאחר מכן מתוך 660 יח"ד).
החלטה זו התקבלה מאחר שהחברה טענה שהוסבו לה בשנת 1966 נזקים רבים.
4. לא יאוחר מ- 1.3.68 יופעל מחדש ההסכם היסודי על כל תנאיו.
5. מינימום רווח נטו (לפני מס) יהיה 3% ממחיר יחידות הדיור.
6. לבעלי המניות יוקצב מט"ח בסך \$ 200,000 לשם רכישת מניותיה של אחת מקבוצות משקיעי החוץ בחברה וסילוק הקלואה המגיעה לה מהחברה.
החברה טענה כי האלץ לרכוש חלק ממניות משקיעי החוץ על מנת למנוע חביעה נגדה ו/או נגד בעלי המניות הנוכחים מצד המשקיעים הנ"ל וזאת בעקבות אי מילוי ההסכם היסודי.
7. על אף התמורות בהרכב ההשקעה במפעל ושנוי הבעלות, לא יימנע מעמדה המאושר של החברה על פי החוק לעדוד השקעות הון.

1968

המקום	מספר האובייקט	יחידות לפתוח נזכרי	יחידות לפתוח לעמיד		מס' הוראת הפעולה	מס' הוראת בבוקר
רמלה	02	40				30099

[illegible]

משורר השכון

חחשיכ מוקדם הכניה והוצאותיה

הוצאת הפעלה	הוצאת בצוק
	30099

הכנסים	בס' האובייקט
רמלה	02

ס"ה. ל"י	פגום	יפד	פרטים
	סלביץ		סיסום
	70 ממ"ר		שזה ל"ס
	א + ת		סדר
40	40		יחידות
	20,000		עלות ליח' ל"י
800,000			אוסדן הבניה ל"י

הוצאות ליחידת דיור

9,600	240	קרע ודמי חכירה
10,400	260	מים
32,000	800	קוויב רגיל
2,200	55	סוני סים
4,000	100	בריקות
	-	דמי ספול
4,400	110	פבריים
1,200	30	גבון ציבורי
	1,595	יחידה - ל"י
63,800	63,800	היחידות ל"י

סיכום העלות ליחידת דיור

6,280	157	סס בניה
	-	סחוח כעבר
89,200	2,230	סחוח נוכחי
	-	סחוח לעתיד
800,000	20,000	בניה
63,800	1,595	הוצאות
959,280	23,982	ס"ה ליחידה

959,280	959,280	ס"ה לכל היחידות
---------	---------	-----------------

חחיסה:

תאריך: 13.4.67

26.1.68
20.1.68
20.1.68

מדינת ישראל

משרד השיכון
27.1.68
תל אביב

חוזה מ.ס. 40/ממור/ממס/מס

חזה זה נערך ונתתם ביום _____ 20 _____ לחודש _____ 1967

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שתקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

בין

המ' עבד' בל"ה _____ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני.

הואיל והממשלה רוצה בביצוע של המבנה. היינו לחזקת 40 יח"ד בירמלה
וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום _____ לביצוע המבנה, תמורת סך 800,000.- ל-

(במלים: שמונת מאות אלף לירות)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חזה זה, באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) תנאי החזה לביצוע מבנה ע"י קבלן;

(ג) המיפרט;

(ד) כתב הכמויות;

(ה) התכנית;

(ו) תנאים מיוחדים תוספת א'.

(ז) רשימת מחירי יחידה

2. תמורת תשלום שכר החזה, כמוסכם החזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החזה כמוסכם בחזה.

4. לצורך חזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הממשלה: משרד השיכון. הקריה. תל-אביב.

כתובת הקבלן: המ' עבד' בל"ה, חת' מניאור 9, מל-ביב

ולראיה באו הצדדים על החתום, בתאריך דלעיל, כאן

ביום _____ 20 _____ לחודש _____ 1967 שנת _____

חתימת הממשלה _____ חתימת הקבלן ש. גינדי

עד לחתימה: חתימתו _____ עד לחתימה: חתימתו _____

שמו _____ שמו _____

כתובתו _____ כתובתו _____

1. סדר החשלוּמִיט עבור בצוּע העבודה יהיה כדלקמן:

תוספת א'

בחומרים	בכסף
5%	20%
5%	15%
	20%
	25%
	10%
10%	85%

ס"ה:

א. עם מסירת ההזמנה

ב. עם גמר היסודות

ג. בגמר קומה ב'

ד. בגמר קומה ד'

ה. עם מסירת הבנין ואשור חשבון סופי

החשלוּמִיט יבוצעו לכל 2 ו-3 ח"מ בנפרד

2. משרד השיכון ימסור את החומרים הבאים: מלט, ברזל, צנורות כחלק מהחשלוּט עבור בצוּע העבודה לפי אחוזים כדלקמן:
מלט 10%
3. במקרה של עליית מחירי החומרים המפורטים לעיל יחוייב הקבלן בערך החדש של החומרים. הממשלה לא תשלם אחוזים עבור הרווח וההוצאות של הקבלן בקשר להפרישי מחירי החומר הנ"ל.
4. מדד התנודות מחירי הבניה לחודש אפריל 1967 מצורף בזה. לגבי חשוב ההתיקרות לעבודה שתבוצע על פי חוזה זה יחייב מדד ונודות מחירי הבניה שיחפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- בטיס מדד תנודות מחירי הבניה לצרכי הישוב ההתיקרות יקבע בהתאם לצו התחלת העבודה.
5. על אף האמור בפרק י' סעיף 60 של חנאי החוזה לא תמדינה הכמויות פרט לעבודות יסודות וקמלטים ועבודות מסד שמחירן הסופי ייעשה בחשבון הסופי לפי הכמויות המדודות של היסודות והמחירים המוסכמים, והקבלן יקבל על עצמו לגמור ולמסור את המבנים בהתאם להכניות ותאורי העבודה.
6. מחירי יחידות הדיור, כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה. התשלום על חשבון הטבות סוציאליות יסודרו על ידי הקבלן.
7. לפני מסירת הבנינים לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי של העבודה שבצע. הממשלה לא תקבל את הבנין לפני שיוגש החשבון לידיה.
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של חנאי החוזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחר כל יום של מסירה בפצוּיט קבועיט מראש - 10% לי במקרה והפגור לא יעלה על 30 יום כאמור ו-20% לי במקרה והפגור יעלה על 30 יום.
9. תאריך גמר העבודה הנ"ל הוא 12 חודשיט מתאריך התחלת העבודה.
10. בנגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 קטן (6) של חנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות החומרים המעבדות - 17% לי ליוזיה.
11. הספקת המיט כולל תשלום בעד מיט אלה, מד מיט לצורך זה והחקנת קו מיט זמניים (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק להספקת מיט קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
12. על הקבלן להעמיד במקוט העבודה צריף שימשש כמסרד למפקח מצעם הממשלה.
13. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לסיב העבודה ובצוּע התקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של חנאי החוזה לחברת עמידר במקרה הנ"ל יועברו זכויות הנזכרות בחנאי החוזה לידי מהנדס חברת עמידר.

ש ג י א חברה לחבנים
טרומיט ועבודות סבליטות בע"מ

14. מוסכם בזה בין הצדדים כי תנאי החוזה המפרט לבניה והצמחה על טיב החומרים, התאור המפורט מתאריך 4.66. והחובות לאופני מדידה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה והמפרטים האמורים.
15. מוסכם בזה בין הצדדים כי מנהל משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הנחוצות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.

סדומיים ועבודת עבליהם בע"מ

רשימת מחירי יטוד לחומרים

צמנט בביח"ר	102.50	לי/טון
עץ לבן במחסן	360.00	מ/ "
עץ אורן "	445.00	מ/ "
ברזל עגול במחסן	630.00	טון/ "

.. טרומהים ועבודות סמליות בע"מ

ר כ ו ז כ ל ל י

מספר תעודת זהות: 70/40 יחידות דיור מיון 70/40

פירוס במחיר ליה"ד

- | | | | |
|----|---|-----------------|-------|
| 1. | יסודות טקלטים ומסד (לפי כסויות ומחירים לפדירה) | 2,542.- | ליח"ד |
| 2. | התחטת יסודות ומסד למבנה עליון בהערכה | 300.- | ל"י |
| 3. | המבנה העליון בהערכה (כולל רצפה טרוטית מונחת ע"י קורות המסד) | 16,500.- | " |
| | רצפה ובלתי ברחה טרוט | 658.- | " |
| | | <u>20,000.-</u> | ל"י |

בית המדרש 455 ספרים 70/8

4 קומות 5 חדרי בדרנות

40 יחידות דיור בבית

סה"כ 40 יחידות דיוור בסת"ד של 20,000.- ל"י

800,000.-

ליחידות ריור סה"כ

- (1) שכן המורה נחמד יתירנו דיוק בקצת המערכה בלבד ויטילו הסתמי ייקבע על יסוד המעורר הסמלי, האמפיריות הסבריות וההפסדיות ובכתיבות לחנמי המורה לבדוק המבנה ע"י הקבלן, מחיר העבודות הקונסטרוקטיווליות.

כגון: יסודות תורה ודרכי חיים, יסודות חינוך, יסודות חקלאות, יסודות הנדסה, יסודות רפואה, יסודות משפט, יסודות כלכלה, יסודות מדע, יסודות אמנות, יסודות ספרות, יסודות מוסר, יסודות אומנות, יסודות עבודה, יסודות ניהול, יסודות פסיכולוגיה, יסודות היסטוריה, יסודות גאוגרפיה, יסודות פיזיקה, יסודות כימיה, יסודות ביולוגיה, יסודות מתמטיקה, יסודות מוזיקה, יסודות מחשבה, יסודות שירה, יסודות דרמה, יסודות קולנוע, יסודות טלוויזיה, יסודות אינטרנט, יסודות מדינה, יסודות צבא, יסודות משטרה, יסודות בטיחות, יסודות בריאות, יסודות הספורט, יסודות תחבורה, יסודות אנרגיה, יסודות סביבה, יסודות מים, יסודות מזון, יסודות לבוש, יסודות מגורים, יסודות תעשייה, יסודות מסחר, יסודות כסף, יסודות עבודה, יסודות ניהול, יסודות פסיכולוגיה, יסודות היסטוריה, יסודות גאוגרפיה, יסודות פיזיקה, יסודות כימיה, יסודות ביולוגיה, יסודות מתמטיקה, יסודות מוזיקה, יסודות מחשבה, יסודות שירה, יסודות דרמה, יסודות קולנוע, יסודות טלוויזיה, יסודות אינטרנט, יסודות מדינה, יסודות צבא, יסודות משטרה, יסודות בטיחות, יסודות בריאות, יסודות הספורט, יסודות תחבורה, יסודות אנרגיה, יסודות סביבה, יסודות מים, יסודות מזון, יסודות לבוש, יסודות מגורים, יסודות תעשייה, יסודות מסחר, יסודות כסף.

מחיר המכרה המזכיר הכולל את ייחור והרכבת המים וכל העבודות הנלוות
הכלולות בעבודות הרכבת והמכירת המים למטת המכרה
והייחור ייבטו על ג' ס"מ מחירי צמוד להוררים בהתאם למחיר השוק
וכ"כ סכמי והוצאות סוציאליות והוצאות קבוצות במסלל נדון קבוצה.

- (2) התכניות ה"מודולריות" ע"י התחילת והמשכיות התחומים על ידי שני הצדדים
ייתבנו כהלכה בלתי נפרד מהסדרה.

- (3) כנסת בין המדדים המסויימים להם חובות שיוצרו ע"י כתר הסיכון.

שדומיים ועבודות מבלגיות בעלם

**רשימת כסויות ופתיחות (לסדירה) ופלט
(כסויות ל-5 חודרי מדרגות)**

מח"ב	מחיר יח'	כמות	יח'	
17,550.00	70	250	מ"ס	(1) קורות ויציאת כלונסאות פברון (200-60) עם הדחבה ל-50 בצומק עד 5.0.
14,125.00	113	125	"	(2) כנ"ל 80 עם הדחבה עד 1.90.
3,840.00	8	400	מ"ס	(3) חפירה למקלטים.
140.00	14	10	מ"ס	(4) חפירה לקורות יסוד
840.00	7	120	מ"ס	(5) מלוי במסד כדומה טובה
625.00	5	125	מ"ס	(6) בטון רזה בתחתית רצפת המוקלט
312.50	2,5	125	מ"ס	(7) בדור ע"י בייר טרל ע"ג הבטון הרזה מתחת לקדמית המקלט
2,500.00	20	125	מ"ס	(8) בטון ברצפת מקלט בעובי 20 מ"ס
1,120.00	140	8,0	מ"ס	(9) בטון בקורות מתחת לרצפת המקלט בעובי 30 מ"ס
6,500.00	130	50	מ"ס	(10) בטון בקורות מקלט בעובי 30 מ"ס
1,560.00	120	13,0	מ"ס	(11) בטון בקורות מקלט בעובי 40 מ"ס
3,240.00	180	18,0	מ"ס	(12) בטון בקורות תורה ורצפת יציאת לשפת חירות
1,160.00	145	8,0	מ"ס	(13) קירות בעובי 20 מ"ס
1,800.00	360	5	מ"ס	(14) מדרגות למקלט (כולל מעקה מתחת למדרגות ופסולטי מדרגות יצואים מכוונים בעמדת דורך
4,000.00	32	125	מ"ס	(15) בטון בתקרת מקלט בעובי 30 מ"ס
550.00	2,0	275	מ"ס	(16) בידוד קירות מקלט ע"י סריחה ככולה במספיק חוזק.
435.00	87	5	יח'	(17) דלת למקלט מעץ
450.00	90	5	יח'	(18) טכסה לפתח חירות
720.00	4,0	180	מ"ס	(19) תוספת למחירי בטונים עבור ביצוע בטון חשוף לפי התכנית
720.00	24	30	ח"ת	(20) פתחי אוורור 8 מ"ס ממונרות אמנם כולל כיסוי ברשת לפי פרט
330.00	22	15	ח"ת	(21) בקורות חשמל במקלט
150.00	0,5	300	מ"ס	(22) סיוד המקלט
5,950.00	175	34,0	מ"ס	(23) בטון בקורות מסד בעובי 20 334.00 167 2,0 מ"ס
5,760.00	160	36,0	מ"ס	(24) בטון בקירות מסד בעובי 30
6,000.00	1000	6	טון	(25) ברזל זיון רגיל
21,000.00	1050	20	טון	(26) " " " " " "
101,711.50	סה"כ			

ש. ג. י. א. חברה לפרויקטים
עבודות ופתיחות מבניות בע"מ

26.1.68
מס' 912-10
11/11

מדינת ישראל

משרד השיכון
27.11.67
מזכירות

חוזה מס. 40/ממור/ממנכ/66

חוזה זה נערך ונחתם ביום 20 לחודש יולי שנת 1967

ב ין

ממשלת ישראל כשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שתקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב ין

הב' שניא בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני.

הואיל והממשלה רוצה בביצוע של המבנה. היינו לתקנת 40 יח"ד בנמלה

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך 800,000.- ל-

(במלים: שמונה מאות אלף לירות

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן;

(ג) המיפרט;

(ד) כתב הכמויות;

(ה) התכניות;

(ו) תנאים מיוחדים תוספת א'.

(ז) רשימת מוצרי יסוד.

2. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם החוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הממשלה: משרד השיכון. הקריה. תל-אביב.

כתובת הקבלן: הב' שניא בע"מ, רח' שניאור 9, תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ביום 20 לחודש יולי שנת 1967

חתימת הממשלה חתימת הקבלן

עד לחתימה: חתימתו עד לחתימה: חתימתו

שמו שמו

כתובתו כתובתו

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS


THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

רשימת מחירי יסוד לחומרים

צמנט בביח"ר	102.50	לי/טון
עץ לבן במחסן	360.00	מ/ "
עץ אורן "	445.00	מ/ "
ברזל עגול במחסן	630.00	טון/ "

טומה יצירות פלסטיק בע"מ



דבר כ ל ל י

עבור המסד 40 יחידות דיור סיכום ס/70

פירוט במחיר ליה"ד

1. יסודות טקטיים ומסד (לפי כמות ומחירים לפי דעה) ליה"ד 2,542.-
2. התאמת יסודות ומסד למבנה עליון בהערכה ל"י 300.-
3. המבנה העליון בהערכה (כולל רצפה טרונית מונחת ע"י קורות המסד) 46,500.-
- רצפה ובלתי בראה טרנט 658.-
- 20,000.- ל"י

בית אחד סכום ס/70

4 קומות 5 חדרי בדרגות

40 יחידות דיור בבית

סה"כ 40 יחידות דיור במחיר של 20,000.- ל"י

800,000.- ל"י

ליחידות דיור סה"כ

(1) שבר האוזה ומחיר יחידות דיור נקבע בהתאמה בלבד והילו המחיר הסופי ייקבע על יסוד התוצר המסדי, התכניות המפורטות והמפורטים והכפופות לתנאי האוזה לבצוע המבנה ע"י הקבלן, מחיר העבודות הקובצניות.

כגון: יסודות טקטיים והיגוד בב וכו' יקבעו לפי המחירים המקובלים במסדו המיומן.

מחיר המבנה העליון הכולל את ייגור והרכבת הבתים וכל העבודות האיוסדות הכלולות בעבודות ה, ובכפופות והמפורטות בהתאם לשיטת העבודה והייגור ייקבעו על ב טיס מחירי יסוד לחומרים בהתאם למחיר השוק וסכ"ע סכמי ותוספות מוצגות ומוסדות קבועות במפעל ודווח קבלני.

(2) התכניות המפורטות ע"י המסלול והמפורטים המתווספים על ידי שני הצדדים ייחשבו מחלק בלתי נפרד מהאוזה.

(3) סופסוף בין הצדדים המכונה יהיה ל י תוכניות מפורטות ע"י כ-רד המיומן.

מחיר למבנים
טרומיים ועבודות מבלגיות בע"מ

1994年12月15日 星期一

רשימת כסויות ופחיתות (למדידה) רפ"ת
(כסויות ל-5 חודשי מדרגות)

מ"ב	מחיר יח'	כמות	יח'	
17,550.00	70	250	מ"ב	(1) קדוח ויניקת כלובסאות מבטון (200-60) עם הרחבה ל-50 בעומק עד 5.0
14,125.00	113	125	"	(2) כב"ל 80 עם הרחבה עד 1.90
3,840.00	8	400	מ"ב	(3) חפירה למקלטים
140.00	14	10	מ"ב	(4) חפירה לקורות יסוד
840.00	7	120	מ"ב	(5) מלוי בטסד כמדרגה טובעת
625.00	5	125	מ"ב	(6) בטון רזה בתחתית רכפת המקלט
312.50	2,5	125	מ"ב	(7) כדור ע"י נייר טרל ע"ג הבטון הרזה סתחת לרכפת המקלט
2,500.00	20	125	מ"ב	(8) בטון ברכפת מקלט בעובי 20 מ"מ
1,120.00	140	8,0	מ"ב	(9) בטון בקורות סתחת לרכפת המקלט בעובי 30 מ"מ
6,500.00	130	50	מ"ב	(10) בטון בקירות מקלט בעובי 30 מ"מ
1,560.00	120	13,0	מ"ב	(11) בטון בקירות מקלט בעובי 40 מ"מ
3,240.00	180	18.0	מ"ב	(12) בטון בקירות תורה ורכפת יציאה לשפת חירום
1,160.00	145	8.0	מ"ב	(13) קירות בעובי 20 מ"מ
1,800.00	300	5	קדוח	(14) מדרגות למקלט (כולל טפס סתחת למדרגות ופחיתות מדרגות יצורים מכוונים במסכת מדרג
4,000.00	32	125	מ"ב	(15) בטון בתקרת מקלט בעובי 30 מ"מ
550.00	2,0	275	מ"ב	(16) בידוד קירות מקלט ע"י סריחה כפולה במספלט הא.
435.00	87	5	יח'	(17) דלת למקלט סעף
450.00	90	5	יח'	(18) מכסה לפתח חירום
720.00	4,0	180	מ"ב	(19) תוספת לסחיבי בטונים עבור ביצוע בטון חשוף לפי התכנית
720.00	24	30	חת'	(20) פתחי גורר 8 מכוורות טפס כולל כיסוי ברשת לפי פרט
330.00	22	15	חת'	(21) בקורות חפסל במקלט
150.00	0.5	300	מ"ב	(22) סיור המקלט
5,950.00	175	34.0	מ"ב	(23) בטון בקורות ססר בעובי 20 334.00 167 2.0 25
5,760.00	160	36.0	מ"ב	(24) בטון בקירות ססר בעובי 30
6,000.00	2000	6	טון	(25) ברזל זיון רגיל
21,000.00	1050	20	טון	(26) " " " מפותל
101,711.50	סה"כ			

ש ג י א תורה יחבנים
שרומיים ועבודות מכלניות בע"מ

142

1941-42 Annual Report of the Board of Directors

1941-42 Annual Report
 of the
 Board of Directors

1. General Information	1. General Information	1. General Information	1. General Information
2. Financial Statement	2. Financial Statement	2. Financial Statement	2. Financial Statement
3. Management Report	3. Management Report	3. Management Report	3. Management Report
4. Board of Directors	4. Board of Directors	4. Board of Directors	4. Board of Directors
5. Officers and Directors	5. Officers and Directors	5. Officers and Directors	5. Officers and Directors
6. Committees	6. Committees	6. Committees	6. Committees
7. Other Information	7. Other Information	7. Other Information	7. Other Information
8. Appendix	8. Appendix	8. Appendix	8. Appendix
9. Index	9. Index	9. Index	9. Index
10. Glossary	10. Glossary	10. Glossary	10. Glossary
11. Bibliography	11. Bibliography	11. Bibliography	11. Bibliography
12. Acknowledgments	12. Acknowledgments	12. Acknowledgments	12. Acknowledgments
13. Notes	13. Notes	13. Notes	13. Notes
14. Footnotes	14. Footnotes	14. Footnotes	14. Footnotes
15. References	15. References	15. References	15. References
16. Citations	16. Citations	16. Citations	16. Citations
17. Quotations	17. Quotations	17. Quotations	17. Quotations
18. Translations	18. Translations	18. Translations	18. Translations
19. Abbreviations	19. Abbreviations	19. Abbreviations	19. Abbreviations
20. Symbols	20. Symbols	20. Symbols	20. Symbols
21. Units	21. Units	21. Units	21. Units
22. Conversions	22. Conversions	22. Conversions	22. Conversions
23. Definitions	23. Definitions	23. Definitions	23. Definitions
24. Explanations	24. Explanations	24. Explanations	24. Explanations
25. Clarifications	25. Clarifications	25. Clarifications	25. Clarifications
26. Comments	26. Comments	26. Comments	26. Comments
27. Remarks	27. Remarks	27. Remarks	27. Remarks
28. Observations	28. Observations	28. Observations	28. Observations
29. Suggestions	29. Suggestions	29. Suggestions	29. Suggestions
30. Recommendations	30. Recommendations	30. Recommendations	30. Recommendations
31. Conclusions	31. Conclusions	31. Conclusions	31. Conclusions
32. Summary	32. Summary	32. Summary	32. Summary
33. Conclusion	33. Conclusion	33. Conclusion	33. Conclusion
34. Final Remarks	34. Final Remarks	34. Final Remarks	34. Final Remarks
35. Closing Remarks	35. Closing Remarks	35. Closing Remarks	35. Closing Remarks
36. Signatures	36. Signatures	36. Signatures	36. Signatures
37. Dates	37. Dates	37. Dates	37. Dates
38. Locations	38. Locations	38. Locations	38. Locations
39. Witnesses	39. Witnesses	39. Witnesses	39. Witnesses
40. Notarizations	40. Notarizations	40. Notarizations	40. Notarizations
41. Certifications	41. Certifications	41. Certifications	41. Certifications
42. Declarations	42. Declarations	42. Declarations	42. Declarations
43. Statements	43. Statements	43. Statements	43. Statements
44. Testimonies	44. Testimonies	44. Testimonies	44. Testimonies
45. Affidavits	45. Affidavits	45. Affidavits	45. Affidavits
46. Oaths	46. Oaths	46. Oaths	46. Oaths
47. Vows	47. Vows	47. Vows	47. Vows
48. Promises	48. Promises	48. Promises	48. Promises
49. Agreements	49. Agreements	49. Agreements	49. Agreements
50. Contracts	50. Contracts	50. Contracts	50. Contracts
51. Deeds	51. Deeds	51. Deeds	51. Deeds
52. Wills	52. Wills	52. Wills	52. Wills
53. Testaments	53. Testaments	53. Testaments	53. Testaments
54. Inheritances	54. Inheritances	54. Inheritances	54. Inheritances
55. Successions	55. Successions	55. Successions	55. Successions
56. Estates	56. Estates	56. Estates	56. Estates
57. Trusts	57. Trusts	57. Trusts	57. Trusts
58. Fideicommisses	58. Fideicommisses	58. Fideicommisses	58. Fideicommisses
59. Legacies	59. Legacies	59. Legacies	59. Legacies
60. Bequests	60. Bequests	60. Bequests	60. Bequests
61. Donations	61. Donations	61. Donations	61. Donations
62. Gifts	62. Gifts	62. Gifts	62. Gifts
63. Transfers	63. Transfers	63. Transfers	63. Transfers
64. Movables	64. Movables	64. Movables	64. Movables
65. Immovables	65. Immovables	65. Immovables	65. Immovables
66. Real Estate	66. Real Estate	66. Real Estate	66. Real Estate
67. Personal Property	67. Personal Property	67. Personal Property	67. Personal Property
68. Chattels	68. Chattels	68. Chattels	68. Chattels
69. Goods	69. Goods	69. Goods	69. Goods
70. Merchandise	70. Merchandise	70. Merchandise	70. Merchandise
71. Commodities	71. Commodities	71. Commodities	71. Commodities
72. Securities	72. Securities	72. Securities	72. Securities
73. Bonds	73. Bonds	73. Bonds	73. Bonds
74. Stocks	74. Stocks	74. Stocks	74. Stocks
75. Shares	75. Shares	75. Shares	75. Shares
76. Interests	76. Interests	76. Interests	76. Interests
77. Claims	77. Claims	77. Claims	77. Claims
78. Debts	78. Debts	78. Debts	78. Debts
79. Liabilities	79. Liabilities	79. Liabilities	79. Liabilities
80. Assets	80. Assets	80. Assets	80. Assets
81. Net Worth	81. Net Worth	81. Net Worth	81. Net Worth
82. Equity	82. Equity	82. Equity	82. Equity
83. Capital	83. Capital	83. Capital	83. Capital
84. Revenue	84. Revenue	84. Revenue	84. Revenue
85. Income	85. Income	85. Income	85. Income
86. Profits	86. Profits	86. Profits	86. Profits
87. Losses	87. Losses	87. Losses	87. Losses
88. Expenses	88. Expenses	88. Expenses	88. Expenses
89. Costs	89. Costs	89. Costs	89. Costs
90. Charges	90. Charges	90. Charges	90. Charges
91. Fees	91. Fees	91. Fees	91. Fees
92. Taxes	92. Taxes	92. Taxes	92. Taxes
93. Duties	93. Duties	93. Duties	93. Duties
94. Impositions	94. Impositions	94. Impositions	94. Impositions
95. Levies	95. Levies	95. Levies	95. Levies
96. Assessments	96. Assessments	96. Assessments	96. Assessments
97. Contributions	97. Contributions	97. Contributions	97. Contributions
98. Payments	98. Payments	98. Payments	98. Payments
99. Receipts	99. Receipts	99. Receipts	99. Receipts
100. Balances	100. Balances	100. Balances	100. Balances

1. סדר החשלוּמים עבור בצוע העבודה יהיה כדלקמן:

תוספת א'

בחומרים	בכסף	
5%	20%	א. עם מסירת ההזמנה
5%	15%	ב. עם גמר היסודות
	20%	ג. בגמר קומה ב'
	25%	ד. בגמר קומה ד'
	10%	ה. עם מסירת הבנין ואשור חשבון סופי
10%	85%	ס"ה:

החשלוּמים יבוצעו לכל 2 ו-3 ח"מ בנפרד

2. משרד השיכון ימסור את החומרים הבאים: מלט, ברזל, צנורות כחלק מהחשלוּם עבור בצוע העבודה לפי אחוזים כדלקמן:
מלט 10%
3. במקרה של עלות מחירי החומרים המפורטים לעיל יחוייב הקבלן בערך ההדגש של החומרים. הממשלה לא תשלם אחוזים עבור הרווח וההוצאות של הקבלן בקשר להפרכי מחירי החומר הנ"ל.
4. מדד התנודות מחירי הבניה לחודש אפריל 1967 מצורף בזה. לגבי חשוב ההתיקרות לעבודה שתבוצע על פי חוזה זה יחייב מדד תנודות מחירי הבניה שיחפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
5. בסיס מדד תנודות מחירי הבניה לצרכי הישוב ההתיקרות יקבע בהתאם לצו התחלת העבודה.
6. על אף האמור בפרק ו' סעיף 60 של חנאי החוזה לא תסדנה הכמויות פרט לעבודות יסודות וקמלטים ועבודות מטד שמחירן הסופי ייעשה בחשבון הסופי לפי הכמויות המדודות של היסודות והמחירים המוסכמים, והקבלן יקבל על עצמו לגמור ולמסור את המבנים בהתאם לתכניות ותאורי העבודה.
7. מחירי יחידות הדיור, כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות הכוללים על מחירי העבודה. החשלוּם על חשבון הטבות סוציאליות יסודרו על ידי הקבלן.
8. לפני מסירת הבנינים לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי של העבודה שבצע. הממשלה לא תקבל את הבנין לפני שיוגש החשבון לידיה.
9. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של חנאי החוזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל יום של מסירה בפצוים קבועים מראש - 10% למקרה והפגור לא יעלה על 30 יום כאמור ו-20% למקרה והפגור יעלה על 30 יום.
10. תאריך גמר העבודה הנ"ל הוא 12 חודשים מתאריך התחלת העבודה.
11. בנגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 קטן (6) של חנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות החומרים המעבדות - 17% ליחידה.
12. הטפסת המיט כולל תשלום בעד מיט חלה, מד מיט לצורך זה והתקנת קו מיט זמניים (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק להטפסת מיט קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
13. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שימש כמסדר למפקח מטעם הממשלה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה ובצוץ החקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של חנאי החוזה לחברת עמידור במקרה הנ"ל יועברו זכויות הנזכרות בחנאי החוזה לידי מהנדס חברת עמידור.

ש ג י ח
מנהל תכנון
סיועיים ועבודות סוציאליות בא"מ

14. מוטכם בזה בין הצדדים כי הנאי החוזה המפרט לבניה והצהרה על טיב החומרים, התאור המפורט מתאריך 4.66. והחובות לאופני מדידה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה והמפרטים האמורים.
15. מוטכם בזה בין הצדדים כי מנהל משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הנחנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.

אשר עליו להבין
שדומים ועבודות עגליות בע"מ

מדינת ישראל

7.1.68 התאריך

תיק מס'

אל: אב כ. אלכ/5, סגן

מאת: ה'י'נטין

הנדון: ח'צב א. ח'ח

2 ח'ח א. ח'ח א. ח'ח

א. ח'ח, ח'ח א. ח'ח א. ח'ח

ח'ח א. ח'ח

22 כ. ח'ח

ה'י'נטין

א. ח'ח

שבער ונחתם בחל-אביב ביום 10.3.67 לחודש מרץ 1967

ב י ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ע"י המנהל הכללי ומנהל אגף הכספים ומשק של משרד השכון

- מצד אחד - (להלן: "משרד השכון")

ו ב י ן

יבנה - תעשיות בנינים בע"מ, חברה רשומה מרחוב ביאליק, רמת-גן.

- מצד שני (להלן: "החברה")

הואיל וביום 21 לינואר, 1963, נחתם הסכם בין משרד השכון לבין החברה, שלפיו התחייב משרד השכון לרכוש מהחברה 5000 (חמשת אלפים) יחידות דיור במשך תקופה של 7 (שבע) שנים מתאריך התחלת הייצור המסחרי במפעלה של החברה - וזאת במחירים ובתנאים המפורטים באותו הסכם (שיכונה להלן - ההסכם היסודי);

והואיל והתחוללו תסורות בענף הבנייה שיצרו בעיות וקשיים פייסומי המעשי של ההסכם היסודי;

והואיל והצדדים היו מעוניינים לפתור בעיות וקשיים אלה בתנאים המפורטים בהסכם זה;

לכן הוחלט והוסכם בין הצדדים:

מבוא: 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד היסודי.

הלוואה 2. (א) משרד השכון מתחייב לגרום לכך שגוף מטשלי או אחר (להלן - המלווה) ילווה לחברה בהקדם ולא יאוחר מ-15.4.67 סך הלוואה לסכום ההשקעה של החברה בקרקע ובמבנים (להלן - המקרקעין) כפי שיאושר ע"י רואה החשבון המוסמך של החברה וייבדק ע"י משרד השכון. להבטחת הלוואה זו תתן החברה למלווה שעבוד על המקרקעין, שיהיה בדרגה שורה או בדרגה נחותה לשעבוד שיש לבנק לפתוח התעשייה בישראל בע"מ (להלן - הבנק) על מקרקעין אלה, - הכל כפי שיוסכם בין משרד השכון לבנק. ההלוואה תהיה ל-10 (עשר) שנים תמימות ותשא רבית של 6% (ששה למאה) לשנה. החברה תהיה זכאית לפרוע את ההלוואה בכל עת עד תום תקופת 10 (עשר) השנים האמורות; לא החזירה החברה את ההלוואה למלווה עד תום 10 (עשר) השנים האמורות, יהיה המלווה רשאי להוציא לפרוע את השעבוד על המקרקעין וגם/או להפרע מתוך מקרקעין אלה, בתנאי תמיד שהוא יהיה זכאי לגבות את החוב המגיע לו אך ורק מתוך המקרקעין ולא מכל נכסים אחרים של החברה.

2/..

יבני
10.
בניינים בע"מ
BULIDING
P.O.A

בתקופת ההלוואה תהיה החברה זכאית לעשות שמוש מלא ובלתי מופרע במקרקעין המשועבדים לצרכי מפעלה של החברה, אולם יהיה עליה לבקש בכל הצעדים שבשל בית סביר נוקט בהם כרגיל כדי להחזיקם במצב טוב, תקין ומסודר; כמו-כן תבטח החברה את הסכמים מתוך המקרקעין במלוא ערכם (1,750,000.-) (מליון שבע מאות אלף) על כל הסכומים המקובלים לבני בציבי תעשייה, בחברה שתבוא עליה הסכמת המלווה.

(ב)

משרד השכון ידאג לקבל הסכמתו של הבנק לשעבוד המקרקעין ע"י החברה למלווה, על אף היות מקרקעין אלה משועבדים לבנק להבטחת הלוואה מאת הבנק לחברה. השעבוד יהיה, כאמור, בדרגה שורה עם השעבוד שביתן לבנק או בדרגה שבייה לו, - הכל כפי שיוסכם בין משרד השכון לבנק.

(ג)

לאור התמורות בענף הבנייה הנזכרות במבוא להסכם זה ובתמורה עבור מתן ההלוואה המתואלת בסעיף 2 לעיל, הוסכם בין משרד השכון לחברה לדחות את הספק בצונו של ההסכם היסודי בכל הנוגע לקביעת מחיר יחידות הדיור הנמכרות על פי/ למשרד השכון עד ל-31 לדצמבר 1967 ולהפעילו מחדש על כל תנאיו באותו מועד.

(א) 3.

למען טובע כל אי הבנה נקבע במפורש בין הצדדים, שההסכם היסודי איבדו מופקע-או מבוטל, אלא ממשרד השכון והחברה מסכימים שלא להפעיל באורח זמני עד תום שנת 1967 את הוראותיו לגבי קביעת מחירן של יחידות הדיור הנמכרות על פיו למשרד השכון; כל הוראותיו האחרות של ההסכם היסודי יישארו בתוקפן המלא ללא שנוי.

יבנה בנינים בע"מ
YIVNEH - BUILDING LTD.
0.4

בתקופה שבין תאריך חתימת ההסכם זה ועד ל-31 לדצמבר 1967 מתחייב משרד השכון למסור לחברה והחברה מתחייבת לקבל ממשרד השכון הזמנות לייצורן והקמתן של 1000 (אלף) יחידות דיור, מחוץ למכסת 5,000 (חמשת אלפים) יחידות הדיור הקבועות בהסכם היסודי; רשימה משוערת של המקומות בהם יוקמו יחידות הדיור האמורות רצופה להסכם זה ומהורה חלק בלתי בפרד הימנע.

(ב)

ההזמנה לגבי לא פחות מ-500 (חמש מאות) יחידות הדיור הראשונות תמסר ע"י משרד השכון לחברה עד סוף חודש פברואר 1967 ואילו ההזמנה לכ-500 (חמש מאות) יחידות הדיור הנוותרות תמסר בין התאריכים 15 אפריל - 15 באוקטובר 1967. כל ההוראות והתנאים ללא יוצא מן הכלל הקבועים בהסכם היסודי בקשר להזמנת יחידות הדיור (לרבות מסירת האתרים, ספוסי היחידות, תנאי התשלומים וכיוצא באלה) יחולו - בשבויים המחוייבים ע"פי הענין - על ההזמנות של 1000 (אלף) יחידות הדיור, אולם מחיר יחידות אלה יהיה בסוף

יבנה בנינים בע"מ
YIVNEH - BUILDING LTD.
0.4

ב-10% (עשרה למאה), לעומת המחיר שהיה צריך להשתלם עבור יחידות אלה, אילו חושב המחיר ע"פי הוראות ההסכם היסודי בעת סתן כל הזמנה והזמנה. ההנחה האמורה מותנית בהבטחת רציפות בסירות ההזמנות והאתרים במועדיהם.

(ג) מכיון והחברה טוענת שהוסבו לה בשנת 1966 נזקים רבים, מסכים בזה משרד השכון - מבלי להכיר בנזקים אלה - להזמין מאת החברה 200 (מאתיים) יחידות דיור על קרקע פרטית שתועמד למטרה זו ע"י החברה, במקומות שיוסכמו בין משרד השכון לחברה; 100 (מאה) מתוך 200 (מאתיים) יחידות הנ"ל יוזמנו ע"י משרד השכון מתוך 1000 היחידות הנזכרות בסעיף זה, ואילו 100 (מאה) היחידות הנותרות יוזמנו מתוך 660 היחידות שיוזמנו מיד לאחר תום ייצורן של 1000 היחידות הנ"ל. מחיר הקרקע יוערך ע"י המעריך הממשלתי.

הפעלתו מחדש 4. (א) בתום ייצורן של 1000 (אלף) יחידות הדיור הנזכרות בסעיף 3 לעיל, ולא יאוחר מ-1 במרץ 1968, יופעל מחדש ההסכם היסודי על כל תנאיו, כך שלקראת אפריל 1968 תוכל החברה להתחיל בהקמת היסודות ליחידות הדיור ע"פי הזמנות ובאתרים שיימסרו לה בחוקף ההוראות של ההסכם היסודי, שיופעל כאמור מחדש לפי סחירים שיחושבו ע"פי הוראות אותו הסכם.

(ב) לסמן סבוע ספק בקבע בזה כי 1000 (אלף) יחידות הדיור שיוזמנו מתוך למסגרת מכסת ההסכם היסודי כאמור בסעיף 3 לעיל, לא יוצאו כלל בחשבון לצורך הוראותיו של ההסכם היסודי, הן לא תופחתנה מהכמות הכוללת של 5000 יחידות הדיור (שמשרד השכון התחייב לרכוש ע"פי אותו הסכם), הן לא ילקחו בחשבון לצורך חישוב היחידות בסעיף 8 של ההסכם היסודי ותקופת השנים הנזכרות בסעיפים 7 ו-8 של אותו הסכם יוארכו בכל מקרה ומקרה בשנה וחצי נוספות.

(ג) כל התבאים הכלולים בהסכם היסודי יחולו לגבי ההזמנות שיימסרו ע"י משרד השכון לחברה עם הפעלתו מחדש של ההסכם היסודי כאמור לעיל, אולם באם ימשיכו לשרור תבאים של היצע עודף על הביקוש בשטח הקבלנות בארץ באותה שעה, יהיה משרד השכון זכאי לתבוע מהחברה, והחברה תהיה חייבת להעביר, לבסס את מחירי היחידות שיכללו בהזמנה כלשהי ע"פי ההסכם היסודי לא על המחירים המחושבים ע"פי הוראות ההסכם היסודי, אלא ע"פי המסובע של המחירים שאושרו ע"י משרד השכון מבין אלה שהוצעו בתום לב ע"י קבלנים במכרזים שפורסמו מסעם

משרד השכון לגבי אתרים באזור שבין תל-אביב (בצפון) לבין אשקלון (בדרום) בתקופת 3 חודשים שקדמו מיד לסמן כל הזמנה והזמנה, בתוספת 5% (חמשה למאה) על מחירים אלה, כתמורה עבור הטיב העדיף של יחידות הדיור מבנייה מרוסית.

בזמנו משרד השכון וגם/או החברה כי אין במחירים המבוססים על תוצאת המכרזים כאמור לעיל בתוספת 5% (חמשה למאה) הנ"ל, כדי לאפשר לחברה לקיים את מפעלה על בסיס רווחיות מינימלית, יהיה משרד השכון וגם/או החברה זכאים למבצע שמחיר יחידות הדיור ייקבע ע"י אדם שימנה למטרה זו ע"י נשיא הסכניון העברי בחיפה; בסמכותו זו יפעל האדם האמור כמערך ולא כבורר, וקביעתו תחייב את שני הצדדים באורח סופי וללא ערעור. בבואו לקבוע את מחירי היחידות שיוזמנו ע"י משרד השכון מהחברה, יראה האדם הממונה מטעם נשיא הסכניון העברי בחיפה ריוח נמו (לפני מס) של 3% (שלושה למאה) ממחירן של אותן יחידות, כריוח מינימום הדרוש לקיומו של מפעל החברה על בסיס רווחיות מינימלית.

"ריוח נמו (לפני מס)" לצורך סעיף זה - משמעותו הרווח ברוטו, מסכירת יחידות הדיור למשרד השכון בנכריו:

- א. פחת בשעור של 15% לשנה על כל מחקני החברה; וכן
- ב. דמי חכירה עבור המקרקעין; וכן
- ג. הרבית של 6% (ששה למאה) על ההלוואה הנזכרת בסעיף 2 לעיל; וכן
- ד. הרבית על ההלוואה לבנק פיתוח התעשייה; וכן
- ה. כל ההוצאות הכלליות למיניהן של המפעל.

(ד) השתמש משרד השכון בזכותו להפעיל את הוראות סעיף משנה (ג) לעיל לצורך קביעת מחירן של יחידות הדיור שיוזמנו ע"י משרד השכון מהחברה ע"פ הסכם היסודי (במקום המחירים שדרך הישובם נקבעה באותו הסכם), לא יחולו עוד הוראות הסעיפים 7 (ג) (3), 7 (ג) (4) ו-8 מההסכם היסודי.

החברה מצהירה כי על מנת לפנוע תביעה בגדה וגם/או בגד בעלי המניות הנוכחיים של החברה מטעם חלק ממסקיפי החוץ בחברה (בעקבות אי סלוי ההסכם היסודי), הם ייאלצו לרכוש בחזרה מאותם מסקיפים את מניותיהם והלוואותיהם לחברה - בסכום כולל של כ-200,000 \$ והחברה מתחייבת לגרום לכך שבעלי מניותיה מתושבי הארץ יבצלו למטרה זו חלק מהכספים שיקבלו בחזרה מהחברה ע"ה הלוואותיהם לחברה (מתוך ההלוואה הנזכרת בסעיף 2 לעיל).

פדיון חלקי 5.

יזנה-חשית בנייני קלים
YIVENI-BUILDING MATERIAL LTD.

תנאים מוקדמים 6. משרד השכון מתחייב להמליץ כי:

להגיד

(א) על אף התמורות בהרכב ההסקעות במפעל ושכרי
הבעלות (הוצאת חלק ממשיקיעי החוץ) לא ייפגע
מעמדה המאושר של החברה על פי החוק לעידוד
הסקעות הון;

(ב) יוקצב לבעלי המניות מתושבי הארץ במפעל, מסבע
חוץ בסך של כ-200,000 \$ לשם רכישת מניותיה
של אחת מקבוצות משקיעי החוץ בחברה וסילוק
ההלוואה המגיעה לה מהחברה.

הותנה שבאם תוך 8 שבועות מתאריך הסכם זה לא יושגו
האשורים וההרשאות הנזכרים בסעיף זה, תהיה לכל צד
הזכות לבטל הסכם זה בהודעה בכתב רשום ובמקרה כזה
תשמרנה כל הזכויות שהיו קיימות ערב חתימתו.

7.

עם בצו ההתחייבות שמשרד השכון בטל על עצמו
בסעיפים 2 ו-3, תתבטלה ותתחללה כל התביעות
רגם/או המענות של החברה בגד משרד השכון בגין אי-
קיום הוראות ההסכם היסודי בכל הנוגע להזמנת יחידות
הדיוור על פיו בעד התקופה המסתיימת עם חתימת הסכם
זה, והחברה מצהירה במפורש כי לא תהיינה לה עוד כל
תביעות או דרישות לתשלום פצויים ולא כל עילה בגין
הפרת ההסכם היסודי ע"י משרד השכון בקשר לאי הזמנת
יחידות הדיוור כאמור לעיל.

8. הצדדים מוותרים אהדדי על הצורך במשלוח התראות
התראות נוטריוניות או אחרות בכל הנוגע להסכם זה.

ולדאיה באו הצדדים על החתום:

א



משרד השיכון

רשימה משוערת של מקומות עבודה

רמלה	- 70 יח"ד
באר-יעקב	- 112 יח"ד
אור-יהודה	- 144 יח"ד
ד. צהלה	- 96 יח"ד
ק. שרת	- 200 יח"ד
ק. סלאכי	- 48 יח"ד
ראשון לציון	- 100 יח"ד
רמלה	- 54 יח"ד
תל-אביב	- 150 יח"ד
פתח-תקרה	- 100 יח"ד

1074.

יבנה-עשיית בנינים בע"מ
YIVNEH-BUILDING INDUSTRY LTD.

198
H. S.

לכבוד
"שביא" חברה למבנים טרומיים ועבודות קבלניות בע"מ,
רחוב שניאור מס. 9
ת ל - א ב י ב
א.נ.,

הנדון: הזמנה להקמת בית ברמלה - בנייה טרומית

1. משרדנו נכון למסור לכם הזמנה להקמת בית באחר רמלה שיכלול 40 יחידות דיור המיוצרות על ידי "שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ, לפי השיטה והידע של החברה הנ"ל, וזאת לפי המימון, הסטנדרט והפירוט הטכני שייקבעו על ידינו בהזמנה בכחב שהוצא לכם.
2. אם יחליט המשרד בהמשך ישיר להסדר הנוכחי, על מסירת הזמנה נוספת להקמת בתים טרומיים מיחידות דיור מחוצרתה של חברת "שבח" בע"מ, לקבלן שאיננו החברה עצמה ולא חברה משותפת, תהיה לכם זכות בכורה לקבלת ההזמנה.

ד. טנה,
מנהל כללי.

לכבוד

"שגיא" חברה למכנים טרומיים ועבודות קבלניות בע"מ,

רחוב שניאור מס. 9

ה ל - א ב י ב

א.נ.י.,

אנו מתיחסים לאמור בסעיף 9 (ב) מכחב
ההסכם החתום בינינו, ומציעים כי הסכומים שיגיעו
לכם על פי הסעיף האמור יהיו מהסך - 20,000 ל"י
לכל יחידת דיוור.

הסכום האמור הנו קבוע ואינו נחתן לכל שנוי, והוא
מכסה את כל ההוצאות מאיזה סוג או מין שהוא שיהיה עליכם
לשאת בהן בקשר עם כתב ההסכם.

נא לאשר.

בכבוד רב,

"שגיא" חברה לייצור בחים להרכבה בע"מ.

אנו מסכימים לאמור לעיל:

"שגיא" חברה למכנים טרומיים
ועבודות קבלניות בע"מ.

SECRET

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF A SECRET NATURE

AND IS NOT TO BE DISCLOSED

EXCEPT TO PERSONS

WHOSE NEEDS REQUIRE IT

FOR THE PROTECTION OF THE NATIONAL DEFENSE

AND THE INTERESTS OF THE UNITED STATES

IN THE EVENT OF A DISSEMINATION OF THIS INFORMATION

TO AN UNAUTHORIZED PERSON

IT MAY BE CONSIDERED A VIOLATION OF THE LAWS OF THE UNITED STATES

AND SUBJECT TO PROSECUTION UNDER THE SPY LAWS

AND OTHER LAWS OF THE UNITED STATES

IN 1950.

SECRET

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF A SECRET NATURE

AND IS NOT TO BE DISCLOSED

EXCEPT TO PERSONS

WHOSE NEEDS REQUIRE IT

לכבוד
"שבה" חברה לייצור בחים להרכבה בע"מ,
אזור התעשייה ב',
רמת ה

א.נ.

בהמשך לכחב ההסכם עליו החמנו עמכם בדבר
ייצורן והרכבתן של יחידות דיור טרומיות מטיפוס 70/ס
באחר רמלה, הננו מופרים לכם בזה לבצע גם את כל עבודות
המקלט והיסודות, כולל קירות מסד, כפי שהוזמנו אצלנו
על ידי משרד השיכון לפי הזמנה מס. —

חוראות כתב ההסכם החתום הנ"ל יחולו, בשנתיים
המחויבים על פי העניין, גם על העבודות הנמסרות
לביצועכם זה.

נא לאשר את הסכמתכם לקבל על עצמכם את
העבודות האמורות.

בכבוד רב,

רשמיא" חברה למבנים טרומיים
ועבודות קבלניות בע"מ.

הננו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לבצע את
העבודות הנ"ל על פי התנאים האמורים.

"שבה" חברה לייצור בחים להרכבה בע"מ.

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK

IN SENATE
JANUARY 10, 1912
REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE
IN RESPONSE TO
RESOLUTION PASSED
JUNE 15, 1911

ALBANY:
J.B. LIPPINCOTT & CO.
PRINTERS
1912

NEW YORK:
J.B. LIPPINCOTT & CO.
PRINTERS
1912

ALBANY

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK

IN SENATE
JANUARY 10, 1912
REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE
IN RESPONSE TO
RESOLUTION PASSED
JUNE 15, 1911

ALBANY:
J.B. LIPPINCOTT & CO.
PRINTERS
1912

שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום _____ לחודש _____ שנת 1967,

ב י ו

חברת "שגיא" חברה למבנים טרומיים ועבודות קבלניות בע"מ, חברה פרטית רשומה בישראל מרחוב שניאור מס. 9 תל-אביב, (להלן לשם הקיצור: "הקבלן") - מצד אחד;

ל ב י ו

חברת "שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ, חברה צבורית רשומה בישראל, פרמלה, איזור התעשייה (להלן לשם הקיצור: "שבח") - מצד שני.

והואיל ומשרד השכון מזמין אצל הקבלן יחידות דיור מסבנים טרומיים, כמוגדר ברכוז כללי, פירוט במהיר ליח"ד, (להלן: "ההזמנה"),

והואיל ו"שבח" חנו מפעל תעשייתי לייצור יחידות דיור טרומיות, שהן בהתאם לספסיפיקציה וסיפוס הדרישים לבצוע ההזמנה,

והואיל ומשרד השכון הורה לקבלן למסור ל"שבח" את ייצורן והרכבתן של החלק הטרומי מהמבנים הללו של יחידות הדיור הנ"ל על פי ההזמנה האמורה,

והואיל ו"שבח" נכונה לקבל על עצמה את ייצורן, הספקתן והרכבתן של החלק הטרומי מהמבנים הללו, בהתאם להזמנה,

והואיל ולפי דעה הקבלן אמשרד השכון עומד להמשיך ולהזמין אצלו מבנים טרומיים נוספים, ו"שבח" מעוניין לבצע הזמנה נוספות כנ"ל, כאשר ההקבלנה על ידי הקבלן,

לכן מעיד כתב הסכם זה כדלקמן:-

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו וכל ההצהרות שבו מחייבות את הצדדים ככל יתר הנאי ההסכם.
2. הקבלן מתחייב בזה - לאחר חתימת הסכם סופי עם משרד השכון - למסור ל"שבח" את ייצורן, הובלתן והרכבתן של כל יחידות הדיור מסיפוס 70/ס בהתאם להזמנה שניהנה על ידי משרד השכון לקבלן.

NEW YORK: 1964. 100 p. 10 cm. 1000 copies.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a copy of the original letter, and is signed by Abraham Lincoln.

1955-1956, 1957-1958, 1959-1960, 1961-1962, 1963-1964, 1965-1966, 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 26

IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

JOHN EDGAR HOOVER, Plaintiff,
vs.
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, Defendant.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

FROM: BARRY DUFFY, CHIEF, "THE IRISH" SHOW, 30, RIVERSIDE
STREET, NEW YORK, NEW YORK 10014
TO: THE DIRECTOR, FBI, WASHINGTON, D.C.

[illegible][illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

3. הקבלן מתחייב בזה להודיע מיד ל"שבח" על כל הפרטים הנוגעים להזמנה החלק הטרומי מהמבנים שהוזמנו לפי הסכם של הקבלן עם משרד השכון ו"שבח" מתחייב בזה לייצר במפעלו את כל יחידות הדיור הדרושות בהתאם להסכם, להובילן לאתר הבניה, להרכיבן ולדאוג לכך כי לאחר מסירת המבנים למשרד השכון, הלה יאשר ויקבל את יחידות הדיור.
4. "שבח" מתחייב בזה לדאוג לכך כי התזמנה של החלק הטרומי, ההובלה, הרכבה וכו', יבוצעו בהתאם למימון פרטי התזמנה והפירוט הטכני, שיוצאו על ידי משרד השכון לקבלן, ובהתאם לכל דרישות אחרות של משרד השכון.
5. "שבח" מקבל על עצמו אחריות מלאה לטיבן ואיכותן של החלק הטרומי של יחידות הדיור; כמו כן אחריות מלאה עבור רמת העבודות הקשורות בהקמת היחידות וכן בזמן הובלת היחידות לאחר הבניה ובמקום הקמתן.
- כן יבצע "שבח" על חשבונו כל החקונים ביחידות הדיור לאחר הרכבתן והקמתן בהתאם לתנאי ההזמנה ו/או תאור טכני וכן/או בהתאם לכל דרישה שתבוא מאת הקבלן כתוצאה מדרישת משרד השכון ו/או מאת משרד השכון.
6. (א) אחריות לארגון העבודה, באתר הבניה, בהעסקת עובדים ובקשר עם הוצאה לפועל של ההזמנה - תחול על "שבח".
- (ב) כל אחריות שהקבלן לקח על עצמו כלפי משרד השכון בהתאם להזמנה הנ"ל גופלת באופן ישיר על "שבח" עד כמה שזה נוגע לעבודות שהן בביצועו.
- (ג) כמו כן "שבח" חייב בהתאם לחוזה ומכללא לכל נזק והפסד כלפי הקבלן, כלפי קבלני משנה, כלפי עובדים, כלפי צד שלישי כל שהוא וכן עבור נזק כל שהוא שייגרם לרכוש על ידו.
7. (א) "שבח" מתחייב בזה, בהתחשב עם התחייבות הקבלן לבצע את ההזמנה בהתאם לזמנים והמועדים הקבועים בהזמנה, להתאים את בצוע עבודתו של מנה שלא יחול אחר כל שהוא. בפידה ויחול כל אחריות לאחור ו/או לפגור בהתקדמות העבודה ובסיומה - תחול על "שבח" בלבד.
- (ב) "שבח" מצהיר במפורש כי הוא בדק את התאריכים והמועדים שהקבלן קשור בהם, מצא אותם נכונים ומתאימים לזמני בצוע כל העבודות על ידו.
8. (א) במקרה ומשרד השכון ו/או דייר מדיירי הבנין או הבנינים שיוקמו בהתאם לחוזה זה, וכן כל צד שלישי, יפנה בחביעה או דרישה בקשר עם ייצורן של יחידות הדיור, הרכבתן והקמתן, או בקשר עם כל ענין אחר הקשור והנוגע מחידות הנ"ל - נגד הקבלן, יעביר הקבלן כל דרישה או תביעה כזאת ל"שבח" ו"שבח" מתחייב בזה לטפל בכל דרישה או תביעה כזו ולדאוג לחסולה המלא - על חשבונו בלבד.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

“我们”这个词，在《圣经》中，是指上帝和以色列人。在《圣经》中，上帝和以色列人之间的关系，是一种契约关系。上帝和以色列人之间，有一种契约，上帝答应以色列人，如果以色列人遵守上帝的律法，上帝就会赐福以色列人。如果以色列人不遵守上帝的律法，上帝就会降祸以色列人。这种契约关系，是《圣经》中上帝和以色列人关系的核心。在《圣经》中，上帝和以色列人之间的关系，是一种契约关系。上帝答应以色列人，如果以色列人遵守上帝的律法，上帝就会赐福以色列人。如果以色列人不遵守上帝的律法，上帝就会降祸以色列人。这种契约关系，是《圣经》中上帝和以色列人关系的核心。

[illegible][illegible]

(ב) "שבח" מחייב בזה לפצות את הקבלן בגין כל חוצאה או הפסד שנגרם או עלול להגרם לקבלן כתוצאה או בקשר עם כל תביעה או דרישה שתופנה אליו ו/או נגדו.

9. (א) תמורת כל ההתחייבויות, לפי הוראות הסכם זה, מחייב הקבלן לשלם ל"שבח" את הסכומים שיגיעו ל"שבח" עבור בצוע ההזמנה בהתאם לאשור סופי של משרד השכון. התשלומים ייעשו בהתאם לסדר השלומים לפי החוזה בין הקבלן ובין משרד השכון וכולל גם צורת תשלום מטרעות.

בכל מקרה שהקבלן יהיה חייב לתת ערבויות למשרד השכון, מחייב שבח על מנת לקבל את חלקו, להמציא לקבלן את הערבות הנדרשת על ידי משרד השכון מהקבלן.

(ב) הסכומים שיגיעו ל"שבח" הם סכומים המגיעים לקבלן לפי טופס רכוש כללי, פירוט במחיר היחידה, סעיף 3 תמצורף לתוזה זה בין משרד השכון ובין הקבלן, סה"כ — שהקבלן ינכה לטובתו במעמד תשלומים ל"שבח".

(ג) במידה ובמקום תשלום בסומנים, יורה משרד השכון על חוצאה כתב ההתחייבויות ו/או מסמך דומה, המאשר את חובו של משרד השכון לשלם סכום מסוים במועד מסוים עבור יחידות הדיוור, — יעביר הקבלן ל"שבח" את החלק המגיע ל"שבח" — מכתב ההתחייבות ו/או מסמך דומה כנ"ל.

הוא הדין לגבי כל אשור או כתב העברה או כתב ההתחייבות שיוצא על ידי גוף כל שהוא על פי הוראתו של משרד השכון בגין יחידות הדיוור לפי ההזמנה.

(ד) במקרה ובמקום תשלום מסוים, ימסור משרד השכון, חומרי בגיה כל שהם לשם שימוש בבניית חלקים טרומיים, יעביר הקבלן ל"שבח" על השכון התשלום את החומרים הנ"ל לרשותו ושימושו של שבח או את הזכות לקבלת החומרים מרשות משרד השכון — הכל לפי שממורס בנספח וא' המצורף להזמנה.

(ה) לשם מניעת כל ספק, מוצהר בזה במפורש על ידי שבח, כי לא פוטלת על הקבלן כל אחריות בקשר עם המחיר המוסכם עם משרד השכון תמורת החלק הטרומי של יחידות הדיוור, ואף לא בקשר עם קבלת אותו המחיר או כל חלק ממנו מאת משרד השכון.

(ו) בכל צורות של תשלום, רשאי הקבלן לנכות את האחוזים המגיעים ממנו בהתאם לסעיף 9 (ב).

10. שבח מצהיר בזה כי כל הזמנה נוספת שתמסר לקבלן בעתיד להקמת יחידות הדיוור לפי השיטה הטרומית, על ידי משרד השכון — יבוצע החלק הטרומי על ידי שבח בהתאם לתנאי הסכם זה או לפי התנאים שיושגו על ידי הקבלן ממשרד השכון בהתייעצות עם "שבח".

1. The first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

2. The second of these is the fact that the
the second of these is the fact that the
the second of these is the fact that the

3. The third of these is the fact that the
the third of these is the fact that the
the third of these is the fact that the

4. The fourth of these is the fact that the
the fourth of these is the fact that the
the fourth of these is the fact that the

5. The fifth of these is the fact that the
the fifth of these is the fact that the
the fifth of these is the fact that the

6. The sixth of these is the fact that the
the sixth of these is the fact that the
the sixth of these is the fact that the

7. The seventh of these is the fact that the
the seventh of these is the fact that the
the seventh of these is the fact that the

8. The eighth of these is the fact that the
the eighth of these is the fact that the
the eighth of these is the fact that the

9. The ninth of these is the fact that the
the ninth of these is the fact that the
the ninth of these is the fact that the

11. הצדדים מוותרים בזה על הצורך במשלוח ההראוה נושריוניות ואחרות בקשר לכל מה שקשור גובע מהסכם זה.

12. לצורך הסכם זה קובעים הצדדים את כתובתם כדלהלן:

"הקבלן" - הל-אביב, רחוב שניאור מס. 9.

"שבת" - איזור התעשייה ב', רמלה.

כל הודעה אשר תשלח על ידי אחד הצדדים למסנהו באמצעות מכתב בדואר רשום לפי הכתובות המפורטות לעיל, תיחשב לחוקית ומחייבת וקבלת הדואר תשמש הוכחה חוקית ומספקת למשלוח ההודעה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במאריך ולעיל:

"שבת"

"הקבלן"

1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study.

2. The second part is a description of the methods used in the study.

3. The third part is a description of the results of the study.

4. The fourth part is a discussion of the results and their implications.

5. The fifth part is a conclusion and a list of references.

6. The sixth part is a list of appendices.

7. The seventh part is a list of figures.

8. The eighth part is a list of tables.