

מדינת ישראל

גנזך המדינה

מס' תיק

משרד \_\_\_\_\_  
החברה הממשלתית לתעבורה

כביש גישה לבנייה המשוער

אס' אנטה/מבנייה 2

קנה מייצג \_\_\_\_\_, ט"ז:1

10/97 - 11/97

מס' תיק מקורי \_\_\_\_\_  
12/9

שם תיק: מפות פרויקטים - כביש גישה לבריכת המשושים

מזוזה פיוז **רש-1671/9**

מזוזה פריט: 000hcjt

כתובת: 3-315-12-13

כתובת: \_\_\_\_\_

תאריך הדפסה: 18/10/2018

טל: 011/2000



מחלקה \_\_\_\_\_  
מבנייה/אנטה

3.11.97

יגור מנג'מנט א.ש. סניף + סניף. 197/.

החג לה 1+1+6 (בנין לה הקנין 2+2+6 - 1000 - עיגול)

£ פנימה / מקור לה - 100,000 - אזורי ארבע לה

60 אלף ארבע בניין. חזקת.

המלך  
המלך  
המלך

החג

197 - בנין המלך.

10.11.20

After we have finished with the first part.

my first attempt (1970) I had started - some  
things

In order to finish the - some part - first part

1970

1970  
1971  
1972

1970 - first part

1970 - first part

1970

1970 - first part

החברה הממשלתית לתיירות

# כביש - 888 צומת כניסה לבריכת המשושים

עבודות סלילה

כתב כמויות

נובמבר 1997

לוי & שטרק

תכנון בהנדסה אזרחית,  
דרכים, תנועה ורמזורים

חיפה, שד' הנשיא 69,  
טל. 336624, פקס. 04-336628



03/11/97

## כתב כמויות

דף מס': 001

כביש 888 - צומת כניסה לבריכת המשושים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 51 עבודות סלילה -----	
				תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופרוק -----	
5,600.00	3.50	1600.00	מ"ר	חשוף.	51.1.010
2,100.00	30.00	70.00	מ"א	קטע גדר רשת לפרוק והעתקה.	51.1.020
1,600.00	1.00	1600.00	מ"ר	רסוס שטחים בחומר קוטל שורשים.	51.1.030
3,500.00	70.00	50.00	מ"א	אספקה והתקנת גדר רשת.	51.1.040
12,800.00				סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופרוק (להעברה לדף ריכוז)	

03/11/97

דף מס': 002

כביש 888 - צומת כניסה לבריכת המשושים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 51.2 עבודות עפר	
24,000.00	10.00	2400.00	מ"ק	חפירה בשטחי כבישים.	51.2.010
1,600.00	1.00	1600.00	מ"ר	הדוק שטחים.	51.2.020
900.00	3.00	300.00	מ"ק	הדוק מבוקר של מילוי עפר מקומי בעובי עד 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 95% לפי מודיפייד אשו.	51.2.030
32,000.00	80.00	400.00	מ"ר	מסלעות לפי התוכניות.	51.2.040
4,000.00	20.00	200.00	מ"ק	חפירה ו/או חציבה לתעלות נקוז.	51.2.050
62,500.00				סה"כ 51.2 עבודות עפר (להעברה לדרך ריכוז)	

פרויקט: 606-635 003/...

הופק באמצעות 'בנארית' (6.30) 04-9884344

03/11/97

דף מס': 003

כביש 888 - צומת כניסה לבריכת המשושים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
55,000.00	55.00	1000.00	מ"ק	תת פרק 51.3 עבודות מצעים ותשתיות ----- מצע סוג א' בעובי עד 20 ס"מ.	51.3.010
55,000.00	סה"כ 51.3 עבודות מצעים ותשתיות (להעברה לדף ריכוז)				

004/... פרויקט: 606-635

הופק באמצעות 'בנארית' (6.30) 04-9884344

03/11/97

דף מס': 004

כביש 888 - צומת כניסה לבריכת המשושים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 51.4 עבודות אספלט	
2,000.00	1.00	2000.00	מ"ר	ריסוס ביטומן 1.0 ק"ג/מ"ר.	51.4.010
1,280.00	0.80	1600.00	מ"ר	ריסוס ביטומן 0.4 ק"ג/מ"ר.	51.4.020
61,200.00	17.00	3600.00	מ"ר	בטון אספלט שכבה נושאת עובי 5 ס"מ	51.4.030
7,200.00	240.00	30.00	מ"ק	בטון אספלט עובי משתנה שכבה נושאת להתחברות למסעות קיימות, דרוג אגרגטים סוג א'.	51.4.040
71,680.00				סה"כ 51.4 עבודות אספלט (להעברה לרף ריכוז)	

פרויקט: 606-635 005/...

הופק באמצעות 'בנארית' (6.30) 04-9884344



03/11/97

דף מס': 005

כביש 888 - צומת כניסה לכריכת המשושים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 51.5 עבודות בטון ושונות	
12,000.00	400.00	30.00	מ"א	צינורות בטון קלאסה 3 למעבירי מים לפי התוכניות קוטר 80 ס"מ.	51.5.010
17,000.00	850.00	20.00	מ"ק	מתקני כניסה ויציאה מבטון ב-30.	51.5.020
8,800.00	110.00	80.00	מ"ר	רצוף אבן במוצא מעבירי מים ותעלות ניקוז כולל חיבורים מטיט צמנט.	51.5.030
37,800.00	סה"כ 51.5 עבודות בטון ושונות (להעברה לדף ריכוז)				

פרויקט: 606-635 006/...

הופק באמצעות 'בנארית' (6.30) 04-9884344

03/11/97

דף מס': 006

כביש 888 - צומת כניסה לכריכת המשושים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 51.6 עבודות תמרור	
320.00	80.00	4.00	יח'	עמוד לתמרורי דרך.	51.6.010
400.00	100.00	4.00	יח'	תמרורים.	51.6.020
4,000.00	5.00	800.00	מ"א	צביעת קווי נתיבים ברוחב 12 ס"מ.	51.6.030
480.00	12.00	40.00	מ"א	צביעת קווי המתנה או אחרים בעובי 20 - 30 ס"מ.	51.6.040
1,800.00	30.00	60.00	מ"א	צביעת איי תנועה, קוים ברוחב 30-50 ס"מ.	51.6.050
80.00	20.00	4.00	יח'	צביעת חץ בודד	51.6.060
90.00	30.00	3.00	יח'	צביעת חץ כפול	51.6.070
2,000.00	10.00	200.00	י/יום	שכירות מעקה ניו ג'רסי מבטון.	51.6.080
4,800.00	6.00	800.00	י/יום	שכירות מעקה ניו ג'רסי פלסטיק 200 X 100 ס"מ.	51.6.090
13,970.00				סה"כ 51.6 עבודות תמרור (להעברה לדף ריכוז)	
253,750.00				סה"כ 51 עבודות סלילה (להעברה לדף ריכוז)	

פרויקט: 606-635 007/...

הופק באמצעות 'בנארית' (6.30) 04-9884344

03/11/97

## כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 007

כביש 888 - צומת כניסה לבריכת המשושים

סך פרק	סך תת-פרק	
		פרק 51 עבודות סלילה
	12,800.00	תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופרוק
	62,500.00	תת פרק 51.2 עבודות עפר
	55,000.00	תת פרק 51.3 עבודות מצעים ותשתיות
	71,680.00	תת פרק 51.4 עבודות אספלט
	37,800.00	תת פרק 51.5 עבודות בטון ושונות
	13,970.00	תת פרק 51.6 עבודות תמרור
253,750.00		סה"כ 51 עבודות סלילה
253,750.00		סה"כ כללי
43,137.50		17% מע"מ
296,887.50		סה"כ כולל מע"מ


-----  
 תאריך

-----  
 שם, חתימה וחותמת הקבלן

**לוי & שטרק**

אברהם לוי,  
יוסי שטרק, אריה צוק  
מהנדסים יועצים

תכנון בהנדסה אזרחית,  
דרכים, תנועה ורמזורים



לכבוד  
אדריכלית ליטל ידין  
סמנכ"ל לתכנון  
החברה הממשלתית לתיירות  
ירושלים

ג.ג.

606/1272/97  
13/10/97

### הנדון: צומת כניסה לבריכת המשושים

ההנו מתכבדים להגיש לעיוןך ואישורך את התכנון המוקדם לצומת כניסה ותוואי כביש גישה המחבר את כביש מע"צ 888 עם דרך הסולינג הקיימת לאתר בריכת המשושים.

מיקום הצומת תואם עם אינג' ברוך ניר מק.ק.ל, עם אינג' אבי שרון, מהנדס מ.א. גולן וכן עם מהנדס מחוז הצפון במע"צ נצרת.

לבקשת מע"צ, תוכנן צומת עם נתיבי לפנייה שמאלה.

נודה לקבלת התייחסותך לתכנון המוצע.

בברכה,  
אריה צוק

לוט: תוכנית וחתך לאורך.

העתק: אינג' דוב ברקאי - מנהל אגף הק.פ. - ק.ק.ל - פס הירק.  
אינג' אבי שרון - מהנדס מ.א. - גולן.





